  


załącznik nr 5 do SIWZ 
                 
- wzór  umowy 

				U M  O  W  A     NR    ....................

zawarta w dniu  ...................... we Włocławku pomiędzy:
Gminą Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek, NIP 888 2878334 reprezentowaną przez :
Panią Magdalenę Korpolak  - Komorowską - Wójta Gminy  					
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani  Tatiany Kowalewskiej  	

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
.................................................................................................................................................................................................,
…………………………………………………………. z siedzibą ……………..………………………………………………..
adres…………………………………………………………..…………., wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………Wydział Gospodarczy ……………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………..........…………..……., NIP……………………….……… reprezentowanym przez (zgodnie z wypisem z KRS):
1) …………..........................................................................................……………………….
…………..............................................................................................…………………….w przypadku Konsorcjum  
a …………………………………………………………………………………………………
zwanym „Liderem” 
……………………………………………………………………………………………………
Zwanym „Partnerem” , które to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera …………………….. 
Zwanym( zwaną)  dalej „Wykonawcą”,

§ 1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,  przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  zm.) dalej zwaną „ustawą P.z.p.”  na zadanie „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” , została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: 
I. Część  Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie.
1.  Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie obejmuje utwardzenie drogi na długości 583 m na odcinku od km 0  +000 do km 0 + 583 ze zjazdami indywidualnymi z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej.  
2 .Zakres robót obejmuje między innymi :
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) roboty ziemne:
 - ułożenie warstwy odsączającej grubości 10 cm dla zjazdów i grubości 15 cm dla poszerzeń i wykonanego korytowania na długości 220m;
- uzupełnienie mieszanki z tłucznia twardego pochodzenia magmowego  o frakcji 0/31,5 mm grubości 15 cm ma poszerzeniach o pow. 363 m2;
-ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki żwirowo – tłuczniowej wapiennej o grubości 5 cm o frakcji 0/31,5 mm na powierzchni 50% podbudowy  - 59,8 m3 
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy grubości 15 cm i górnej warstwy podbudowy grubości 6m z mieszanki  żwirowo – tłuczniowej wapiennej na pow.  2 469,1 m2 .Warstwa górna podbudowy rozłożona rozściełaczem;
- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej pod potrzeby warstwy ścieralnej; 
- wykonanie  warstwy  ścieralnej AC 11S50/70 o szer.3,8m jezdni  i pow. 2 215,4 m2 oraz zjazdów o pow. 46,9 m2;
- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szerokości 0,75 m, grubości 15 cm na powierzchni  840,0m2; 
- plantowanie poboczy na czysto na powierzchni 562,0 m2;
- ustawianie znaku typu S-  szt.1 i typu M- szt. 9;
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3.W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej 
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
3) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
4) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania               i Odbioru Robót Budowlanych.
II. Część II Przebudowa drogi gminnej  Adaminowo – Łączki 
1. Przebudowa drogi gminnej Adaminowo- Łączki obejmuje utwardzenie drogi na długości 495,0 m ze skrzyżowaniami i  zjazdami indywidualnymi z wykorzystaniem dolnej warstwy podbudowy  tłuczniowej.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) roboty ziemne:
 - ułożenie warstwy odsączającej grubości 10 cm dla poszerzeń skrzyżowania -26,0 m2 
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej o frakcji 0/31,5 mm grubości 16 cm o   
   powierzchni 26 m2 na skrzyżowaniu; 
- ułożenie  górnej warstwy podbudowy grubości 6m z mieszanki  żwirowo – tłuczniowej wapiennej na  
  pow.  1 971,4 m2  tj. na jezdni , poszerzeniu skrzyżowania i zjazdach;
- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej pod potrzeby 
  warstwy ścieralnej; 
- wykonanie  warstwy  ścieralnej AC 11S50/70 na jezdni, zjazdach i całym skrzyżowaniu;
- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szerokości 0,50 m, grubości 15 cm; 
- plantowanie poboczy na czysto;
- ustawianie znaku typu S-  szt.2 i typu M- szt. 7;
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej 
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
3) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
4) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania               i Odbioru Robót Budowlanych.
Część III – Przebudowa drogi gminnej w  Sykule.
1.  Przebudowa  drogi gminnej w Sykule obejmuje utwardzenie drogi na długości 577,5  m na odcinku  od km 0 + 002 do km 0 + 580 (nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działki nr  70 i nr 85 obręb Markowo) łącznie ze zjazdami indywidualnymi,  z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) roboty ziemne:
 - ułożenie warstwy odsączającej grubości 10 cm dla poszerzeń  
- ułożenie  warstwy podbudowy z mieszanki z tłucznia twardego pochodzenia magmowego  o frakcji 0/31,5 mm grubości 12 cm na  powierzchni 537,5 m2  na poszerzeniach; 
-ułożenie  warstwy wyrównawczej   z mieszanki  żwirowo – tłuczniowej wapiennej  grubości 4 cm o o frakcji 0/31,5 mm  na powierzchni 50%  podbudowy – 43,9 m3;
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy  grubości 12 cm i górnej warstwy podbudowy  grubości 6 cm z mieszanki żwirowo- tłuczniowej  wapiennej na pow. 2 222,1 m2; 
- mechaniczne oczyszczenie  podbudowy tłuczniowej pod potrzeby podwójnego utrwalenia grysami; 
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 i 8/11/ emulsją asfaltową na szerokości 3,5 m jezdni o powierzchni 2 048m2;
-ułożenie na zjazdach warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm
- ułożenie na zjazdach podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej o frakcji 0/31,5 mm, grubości 20 cm na powierzchni 80m2 i powierzchniowego podwójnego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.
- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szerokości 0,40 m, grubości 15 cm na powierzchni 430,0 m2; 
- plantowanie poboczy i skarp o powierzchni 645,2 m2;
- ustawianie znaku typu S-  szt.1 i typu M- szt. 2 oraz barier energochłonnych N2W3 długości 2*12 m ( w tym odcinki końcowe skośne 4m*2 z tzw uchem 4m*2);
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej 
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
3) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
4) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Część IV –Przebudowa drogi gminnej  Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne, Mursk.
1. Przebudowa drogi gminnej  Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne, Mursk obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej  Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne i Mursk długości 491 m od  km 0+630 do km 0+960. Droga na odcinku od km0+163 do km 0+ 630 posiada nawierzchnię podwójnie utrwaloną grysami i emulsją asfaltową. Zakres robót rozpoczyna się od drogi bitumicznej w miejscowości Ładne. Od km 0+002 do km 0+105 i od km 0+915 do 0+960 km droga posiada nawierzchnię gruntową. Od km 0+105 do km 0+163 i od km 0+630 do km 0+915 droga posiada ułożoną dolną warstwę podbudowy tłuczniowej wymagającej na łukach poszerzenia.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) roboty ziemne:
- korytowanie odcinków drogi;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku  grubości 10 cm na powierzchni 746,2 m2;  
- wykonanie dolnej  warstwy podbudowy z mieszanki z tłucznia twardego pochodzenia magmowego  o frakcji 0/31,5 mm grubości 12 cm na  powierzchni 537,5 m2  na poszerzeniach; 
-ułożenie  warstwy wyrównawczej   z mieszanki  żwirowo – tłuczniowej wapiennej  grubości 16 cm o  frakcji 0/31,5 mm  na powierzchni 746,2 m2 ;
- wyrównanie istniejącej podbudowy   z mieszanki żwirowo- tłuczniowej  na odcinku  od km 0+105 do 0+163 km i od km 0+630 do 0+ 915 km w ilości 53,5m3; 
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki   żwirowo – tłuczniowej twardej, kruszywo pochodzenia magmowego  o frakcji 0/31,5mm ,grubości 8cm na jezdni o szerokości 3,8 m wraz ze zjazdami o powierzchni 2 001,8 m2;  
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 i 8/11/ na emulsji asfaltowej  na szerokości 3,6 m z powierzchniami na łukach  wraz ze zjazdami 9 szt. szerokości  5,7 m długości 1,0 m o powierzchni 1 865,6 m2;
- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego o frakcji 0/31,5 mm szerokości 0,50 m, grubości 15 cm na powierzchni 465,4 m2; 
- plantowanie poboczy i i obrobieniem na czysto skarp poboczy  o powierzchni 465,4 m2;
- ustawianie znaku typu S-  szt.1 i typu M- szt. 3 oraz przestawienie istniejących znaków szt. 3;
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej 
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
3)  roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
4)  wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Część V –Przebudowa drogi gminnej w Telążnie Leśnej.
1. Przebudowa drogi  gminnej w Telążnie Leśnej obejmuje ułożenie warstwy podbudowy z tłucznia na jezdni o długości 540 m wraz ze zjazdami  indywidualnymi  i zjazdami publicznymi. Przebudowa Olega na utwardzeniu jezdni i zjazdów z warstwą ścieralną podwójnie utrwalonej grysami i emulsją 
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) roboty ziemne:
 - ułożenie warstwy odcinającej z piasku grubości 6,00 cm na potrzeby zjazdów o powierzchni 177,4 m2;  
- ułożenie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej  o frakcji 0/31,5 mmm pod potrzeby zjazdów o powierzchni 177,4 m2;  
- ułożenie górnej warstwy podbudowy  szer 3,9 m i na zjazdach  z mieszanki   żwirowo – tłuczniowej wapiennej  frakcji 0/31,5mm, grubości 8cm rozłożonej rozściełaczem na  powierzchni 2 283,4 m2;  
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 i 8/11/ emulsją asfaltową na szerokości 3,6 m jezdni wraz ze zjazdami o łącznej  powierzchni 2 121,4m2  wraz z oczyszczeniem górnej warstwy podbudowy tłuczniowej;
- utwardzenie poboczy z tłucznia twardego szerokości 0,60 m, grubości 15 cm na powierzchni 595,2   
  m2; 
- plantowanie poboczy  o powierzchni 496,0 m2;
- ustawianie znaku pionowego typu M- szt. 1;
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej 
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
3) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
4)  wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
2) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
3) kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 
4) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
5) obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 pkt 2 będąca załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i w związku z tym zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:
1) dla I części zamówienia do dnia 30 marca 2020 roku.
2) dla części II, III, IV i V  w okresie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy należy, rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ust.1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w § 17 umowy.

§ 5
1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy:……………………………………………….
2.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy:……………………………………
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawcy, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 6
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy                                              o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
   9.W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zmawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy ust. 1– 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

 § 7
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie placu ( terenu) budowy na 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych,
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody ( opłaty za zużytą wodę i energię za czas prowadzenie robót ponosi Wykonawca – jeżeli dotyczy),
3)  wskazania inspektora nadzoru budowlanego, który będzie upoważniony przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane do podejmowania decyzji dotyczących  zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności w zakresie robót objętych niniejszą umową.
4) odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia wynagrodzenia umownego.

§ 8
1. Wszystkie prace budowlane powinny być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB), obowiązującymi normami, wiedzą budowlaną, przepisami 

BHP, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
2)  urządzenia  zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym 
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
3) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,
4) zapewnienie dozoru mienia  na terenie robót na własny koszt,
5) wykonanie  wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i  zabezpieczających; 
w szczególności dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności kierownik budowy sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i w terminie nie późniejszym niż w dniu przekazania placu budowy przedłoży go do wglądu inspektorowi nadzoru,
6) dokonanie  wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego,
7) wykonanie wszystkich niezbędnych badań kontrolnych wskazanych w SSTWiORB 
oraz inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
8) zapewnienie i na swój koszt bieżącej obsługi  geodezyjnej robót,
9) zapewnienie odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,
10) wyznaczenie  w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót i dbanie o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub w wyniku prowadzenia robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktów granicznych po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia w sprawie usunięcia / zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy,
11)  złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy,
12) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w  przepisach   Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,
13) wykonanie robót budowlanych  zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ, niniejszą umową oraz przygotowanie robót do  odbioru,
14)  zgłaszanie  inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót,
15)  stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób,
16)  podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich,
17) zapewnienie i utrzymywanie na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych,
18)  ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód,
19)  ponoszenie kosztów  naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu znajdujących się 
w sąsiedztwie prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robot budowlanych bądź zaniechania działań. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sąsiadujących z pasem drogowym zlokalizowanych w strefie, w której narażone są na ewentualne uszkodzenia związane z pracami budowlanymi,
20)  wykonanie na własny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy i ogrodzenie placu budowy,
21) wykonanie na własny koszt pełną dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej,
22)  w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiającego prowadzenie  robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,
23) zorganizowanie prac w taki sposób, aby do minimum ograniczyć czas zamknięcia odcinka przyległej drogi dla ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości i potrzeb zapewnić przejezdność przez plac budowy dla użytkowników działek przyległych do placu budowy. Wykonawca na własny koszt wybuduje (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) drogi tymczasowe, objazdowe itp. Wykonawca w całym okresie trwania umowy będzie utrzymywał przejezdność ww. dróg oraz dokonywał naprawy odcinków jezdni, chodników, po których odbywa się ruch drogowy wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, jak i również bieżące utrzymanie i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. 
24) [bookmark: _Ref442877383][bookmark: _Ref442877387][bookmark: _Ref440979491] uzgadnianie  z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy i będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy,
25)  powiadomienie  podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą oraz mieszkańców w rejonie objętym zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym z tygodniowym wyprzedzeniem,
26) udostępnienie placu  budowy właściwemu gestorowi sieci, jeśli przy realizacji przedmiotu zamówienia zaistnieje konieczność przebudowy bądź usunięcia awarii mediów,
27) dostarczenie  Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót na przedmiotowej drodze  oraz terminu protokolarnego przekazania placu budowy. 
28)  uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających rozliczeniu. Niniejsze potwierdzenie jest wymagane każdorazowo jako załącznik do faktury.
29) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, z wyjątkiem elementów wskazanych przez inspektora nadzoru stanowiących własność Zamawiającego. Wskazane przez inspektora materiały z rozbiórki należy odwieźć we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niż na odległość 10 km. W odniesieniu do pozostałego materiału rozbiórkowego - Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
30) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 umowy  zgodnie z  ustaleniami, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami,
31) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji budowy wraz z uwierzytelnianą inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 3 egzemplarzach w wersji papierowej,
32)  przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz prawa budowlanego,
33)  pisemne uprzedzenie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiający,
34)  uporządkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do należytego stanu i porządku,
35) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
36) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.
37)  posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności,
38) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
39) wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy,
40) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osób które będą wykonywać wszelkie czynności związanych robotami  rozbiórkowymi, ziemnymi i przygotowawczymi metodą mechaniczną, wykonywania robót ziemnych metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych), układania nawierzchni (pracownicy wykonujący roboty przy wykonywaniu robót związanych z układaniem nawierzchni i robotami brukarskimi).
4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust.3.
5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę  zatrudnionych osób. 
6. Oświadczenie  - raport powinien zawierać w szczególności: 
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, poświadczoną za zgodność z    oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO) i  ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
7.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2  czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14  ust.2 pkt 6 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności i Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust.2 pkt 7 niniejszej umowy.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), przepisami szczególnymi, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 
4. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nienadający się do ponownego wykorzystania pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Rodzaj materiałów oraz ich ilość nienadającej się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do ponownego wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, są własnością Zamawiającego.
5. Wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń jest objęta wynagrodzeniem za przedmiot umowy określonym w § 11 umowy.

 „§10
(Paragraf mający  zastosowanie w przypadku zawarcia mowy z podmiotami ubiegającymi się o wspólne udzielenie zamówienia- Konsorcjum w innym przypadku zostanie usunięty)

1. Partnerzy Konsorcjum odpowiadają solidarnie , niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Uczestnicy Konsorcjum ponoszą solidarna odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie  przedmiotu niniejszej umowy.”

§ 10
1. Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ................posiadający uprawnienia  nr ewid. uprawn. .......................... z dnia .......................
2. Kierownikiem robót 	budowlanych  z ramienia Wykonawcy będzie:        ....................................................... posiadający kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi.

§ 11
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustala się w wysokości  brutto, słownie:……………………………………………; netto ………………………słownie;…….
……………………..VAT ………………; słownie…………………………………………….
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi za :
1) I część zadania  na podstawie faktury częściowej wystawionej na kwotę 100 000,00zł brutto której zapłata nastąpi do dnia 31 grudnia2019 r.  Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury VAT,  wystawionej po bezusterkowym  odbiorze robót, 
2) II, III, IV, i część zadania wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz  miesiącu na podstawie protokołu odbioru częściowego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury VAT,   oraz  faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury VAT,  wystawionej po bezusterkowym  odbiorze robót. 
3. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.
4. Do  faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
5. Faktury podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  Zamawiającego.
6. Zapłata za wykonanie zamówienia zostanie dokonana, w formie przelewu na  rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach VAT.
7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę względem nich uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 
8.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego  
      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której   przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez  Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w  pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11  pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 1 , Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 12 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
17. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, będzie w sytuacji, opisanej w ust. 16, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
1) W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych , usług lub dostaw wykonawcy będzie mogło być powierzone ich wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy  lub na podstawie odrębnej umowy. Uzgadnianie pomiędzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa kujawsko – pomorskiego  aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
18. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Włocławek.
19. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie mogą przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 12
1. Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru  dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego w całości .
2. Wykonawca ( kierownik robót) na piśmie zawiadomi  Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy celem jego sprawdzenia, który musi zawierać:
1) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną na użyte materiały;
2)  rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika robót.
4. Po złożeniu przez Wykonawcę ( kierownika robót ) operatu powykonawczego Zamawiający w ciągu 3 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów,
5. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że otrzymany operat powykonawczy  jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami,  Zamawiający powoła Komisję Odbiorową,  powiadomi o tym Wykonawcę i w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia prze Wykonawcę gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru końcowego..
6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot odbioru  nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje  całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.
7. Jeżeli Zamawiający  nie przystąpi do odbioru  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru  przez powołaną do tego Komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej  i żądania zapłaty wynagrodzenia.
8. W okresie rękojmi Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o występujących wadach w ciągu 7 dni od daty ich stwierdzenia i wyznaczyć termin ich usunięcia. 
9. Protokół końcowy zostanie podpisany po przedłożeniu przez Wykonawcę 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej budowy, 
w tym dokumentacji zdjęciowej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych. 
10. Od daty podpisania protokołu końcowego rozpoczynają bieg terminy okresu rękojmi i gwarancji

§ 13
Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:
· Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru końcowego termin ich usunięcia,               z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy; jeśli wady są istotne, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
· Zamawiający może też od umowy odstąpić, a w przypadku, gdy wady nie są istotne, może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z  przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia  wynagrodzenia,
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 14
1. Strony ustalają, że  Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót objętych umową. zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za opóźnienie w rozpoczęciu robót, wynoszącego więcej niż trzy dni, w stosunku do terminu określonego w umowie - w wysokości 0,1 % wartości umownej robót określonej w § 11  za każdy dzień zwłoki,
2) nieterminowego wykonania zadania - w wysokości 1 % wartości umownej robót określonej w § 11 za każdy dzień zwłoki,
3) nieterminowego usunięcie wad  stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,5 % wartości umownej robót określonej w § 11 za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na usunięcie wad, 
4) w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron kary umowne ustalone w pkt 3 ulegają podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki,
5) odstąpienie przez Zamawiającego od zrealizowania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wartości umownej  określonej w § 11,
6) odstąpienie Wykonawcy od wykonania zamówienia – w wysokości 10 % wartości umownej  określonej w § 11.
2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,
2) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,
3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł., za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,
5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,
6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 3 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w  § 8 ust. 4 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 3 czynności,
7) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy,
3. Zamawiający może potrącić przewidzianą w umowie karę z należności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłacenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani żadnych innych zobowiązań.
4. Jeżeli kary umowne określone w ust.1 -2  nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:
1)    za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości - 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,
2)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11.
3)    za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej  - w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 11 za każdy dzień zwłoki.

§ 15
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………… w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………………………………………złotych (słownie: ………………………………………
2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2, z przeznaczeniem na usunięcie wad.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji zamówienia.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania robót określonego w §  3 umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
1) oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz
2) oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
7. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 7  niniejszej umowy, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy.

§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i  rękojmi na wykonane roboty na okres …………..miesięcy. Termin rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie …………. miesięcy  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Bieg terminu po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.
4. Na okres udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym.
5. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza, 
w porozumieniu z Wykonawcą, termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku usunięcia wszystkich wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający określa kolejny termin. 
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Okres rękojmi na wykonane roboty przedłuża się na o czas wykonania zastępczego robót i termin rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego wykonanych zastępczo robót.
7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
	


§ 17
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót budowlanych,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają  prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie  przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę  dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych, 
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4  niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3,
9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4,
10) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 10  niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5,
11) zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych,
12) zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
13) zmiany zakresu robót na skutek obowiązków wynikających z decyzji / uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy.
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.
6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.
8. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 18
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym:
1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie     leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;     w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o     powyższych okolicznościach,
2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie     likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,           
3)  w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy – w     terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
4)  w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni 
     od powzięcia wiadomości,
5) Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego wezwania      Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych – w terminie 14 dni od      upływu 3-go dnia roboczego,
6) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego       terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania       czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w      wezwaniu Zamawiającego,
7) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z  przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
8) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego  – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,
9) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w terminie 30    dni od powzięcia wiadomości.
2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W terminie 4 dni  roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
7. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
8. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 
11. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1)  zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.	

§ 19
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane poniżej: 
a)  dla Wykonawcy ………………………………………………
b) dla Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87- 800 Włocławek z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego  k.knasiak@g.wloclawek.pl  lub fax Zamawiającego 54 230 53 53  , fax Wykonawcy ………………….  lub adres e-mail Wykonawcy ………………………..
     ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona wysłana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 
3. Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów e-maili numerach fax. 
         Do momentu prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 będą uznane za prawidłowo doręczone. 
4. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu     cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje  Wykonawca a 2 egzemplarze  Zamawiający.
  Załączniki:
1) Tabela wynagrodzenia ryczałtowego,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2)   Dokumentacja projektowa
3)   Kosztorysy ofertowy Wykonawcy
4)   Harmonogram rzeczowo-finansowy
5)   Oferta Wykonawcy            
  Wykonawca                                                                                                   Zamawiający
Załącznik do umowy  
	


Tabela wynagrodzenia ryczałtowego


ZADANIE: „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” I. Część  Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie.

- RBRiGK.271.2.6.2019 
 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Cena brutto (zł)

	 1.
	Roboty przygotowawcze    
	

	2.
			Roboty ziemne                                             
	

	  3.
	Nawierzchnia                                             
	

	  4.
	Elementy bezpieczeństwa ruchu
	

	  5.
	Roboty wykończeniowe
	

	  6.
	                                                                                     Razem:
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Tabela wynagrodzenia ryczałtowego


ZADANIE: „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” Część II Przebudowa drogi gminnej  Adaminowo – Łączki 

- RBRiGK.271.2.6.2019 
 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Cena brutto (zł)

	1.
			Roboty przygotowawcze                                             
	

	  2.
	Roboty ziemne                                             
	

	  3.
	Nawierzchnia                                             
	

	  4.
	Elementy bezpieczeństwa ruchu
	

	  5.
	Roboty wykończeniowe
	

	  6.
	                                                                                     Razem:
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Tabela wynagrodzenia ryczałtowego


ZADANIE: „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” Część III – Przebudowa drogi gminnej w  Sykule.


- RBRiGK.271.2.6.2019 
 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Cena brutto (zł)

	1.
			Roboty przygotowawcze 
	

	  2.
	Roboty ziemne                                                                                      
	

	  3.
	 Nawierzchnia  jezdni   
	

	  4. 
	Zjazdy
	

	  5.
	Elementy bezpieczeństwa ruchu
	

	  6.
	Roboty wykończeniowe 
	

	  7.
	                                                                                     Razem:
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Tabela wynagrodzenia ryczałtowego


ZADANIE: „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” Część IV –Przebudowa drogi gminnej  Mursk –Przerytka – Smólnik w miejscowości Ładne, Mursk.

- RBRiGK.271.2.6.2019 
 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Cena brutto (zł)

	1.
			 Roboty przygotowawcze 
	

	  2.
	Odwodnienie 
	

	  3.
	 Roboty ziemne
	

	  4. 
	Nawierzchnia
	

	  5.
	Elementy bezpieczeństwa ruchu
	

	  6.
	Roboty wykończeniowe 
	

	  7.
	                                                                                     Razem:
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Tabela wynagrodzenia ryczałtowego


ZADANIE: „Przebudowa dróg gminnych z podziałem na 5 zadań” Część V –Przebudowa drogi gminnej w Telążnie Leśnej.


- RBRiGK.271.2.6.2019 
 

	Lp.
	Rodzaj robót
	Cena brutto (zł)

	1.
			Roboty ziemne                                             
	

	  2.
	Nawierzchnia                                             
	

	  3.
	Elementy bezpieczeństwa ruchu
	

	  4.
	Roboty wykończeniowe
	

	  5.
	                                                                                     Razem:
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POROZUMIENIE
o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w
..........................................................................................................................,
dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp
Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi
pracodawcami:
1. .................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)
w .............................................................................................................................
(miejscowość)
2. .................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)
w .............................................................................................................................
(miejscowość)
§ 1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu
.......................................................................................................
– zwanym dalej miejscem pracy.
§ 2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§ 3
Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie ..................................................................., który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.
§ 4
Koordynator ma prawo :
· Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy,
· Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
· Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
· Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń
wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
· Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
· Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych,
· Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania
pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
  
§ 5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:
1. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
2. Podstawą dopuszczenia do prac na terenie ............................................................... jest :


1) Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
2) Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
3) Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży 
i obuwia roboczego,
4) Zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoż, obowiązującymi w
................................................................................................................ ,
5) Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
6) Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac:
.....................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)
będzie przekazywała do prac na terenie .............................................................................
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone
w ust. 2 pkt. 1 – 6 każdorazowo przed delegowaniem pracownika współpracująca firma będzie dostarczała
pisemną informację do ................................................................................................................ ,
potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników, w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac
4. .......................................................................................................................
(firma zlecająca pracę)
zobowiązuje się do :
- Przeprowadzania przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego oraz przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
- Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
- Zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji,
- Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i środków higieny osobistej,
- Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na zasadach przyjętych w
..................................................................................................................
5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika .................................. , ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie
przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela
.......................................................................................................................
6. Pracownicy ......................................................................... w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.

§ 6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego
Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§ 7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
Porozumienie zawarto w ...........................................................................
(miejscowość) (data)

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu:

1. .....................................................                                    2. ......................................................
