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Rozdziat 1

WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W SMOLNIKU”

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z:
- Montaz wentylatora  bocznokanatlowego o wydajnosci 102 m3h

zapewniajgcego wzruszenie ztoza sprezonym powietrzem z intensywnoscig 25
lls m? w istniejgcych filtrach 1,2 m o powierzchni 1,13 m? kazdy (wraz z
montazem przewodu @ 114,3x2 z wentylatora do filtra);

—  Wykonanie dodatkowego przewodu wody surowej dn 100 mm i podejs¢ pod
poszczegdlne filtry zapewniajgc w ten sposéb mozliwos¢ ptukania filtrow wodg
surowg . Zatozono, ze w czasie ptukania filtrbw wodg zatgczone bedg
jednoczesnie obie studnie i do ptukania filtra zostanie skierowany przeptyw 65
m?/h, zapewniajgcy intensywnos¢ ptukania 16 I/sm?= 57,5 m* m*h.

- Demontaz i montaz nowej instalacji przy wprowadzeniu powietrza do
napowietrzania wody bezposrednio przy filtrach. Zapewni ona mozliwo$¢
rownomiernego rozdzialu powietrza na 3 filtry i kontrole poprawnosci
napowietrzania wody przed kazdym filtrem.

- wymiana rur wznosnych na nowe z rur stalowych kwasoodpornych ® 114,3x2 w

2 odcinkach po 6m wraz z dodatkowym przewodem ®42,4x2 petnigcym role
przewodu do pomiaru lustra wody w studni

- wymiana istniejgcego chloratora na niezawodng pompke dozujgca.

Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W SMOLNIKU”
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Roboty ujete sg w odrebnych projekcie budowlanym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
| przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Szczegbtowy zakres robot zostat podany w zestawieniu naktadow rzeczowych
znajdujgcych sie w odrebnej teczce, lecz stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikaciji.
W dalszych rozdziatach podano jedynie charaktrystyczne parametry obiektéw,
ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeséci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.



Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieC tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robaét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentac;ji projektowej.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta,
uczestnika rozruchu lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca
rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Uzyskanie lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohncowego robdét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na poszczegodlne zadania.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
I wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wikgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacC wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow




12

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
I wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0soéb
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije
dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w niniejszej
specyfikacji technicznej (ST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH
PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wihasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca rozwazy potrzebe i ewentualnie opracuje
projekt zagospodarowania placu budowy, ktérego petna wersja skltada sie
z nastepujgcych czesci:
opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Projekt powyzszy nie wymaga przekazania do inwestora i jego zakres winien
by¢ dostosowany do obowigzujgcych przepisow.

5.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych
elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badahn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swo¢j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Wykonawca moze uzywac tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty uzyte do budowy przytgcza wodociggowego winny posiadaé atest
PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan winny byc¢
odrzucone przez Inspektora nadzoru.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
I harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1
-6.8.3, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonhczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robaot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. UWAGIIZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc
w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym

odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robé6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST
I uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehAstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- atesty higieniczne PZH dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwaranciji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Dla robdt przyjeto cene ryczattowg. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
I badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe].
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Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016
poz. 290).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst
Dz.U. 2015 poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016
poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U.
2015 poz. 1125).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst
Dz.U. 2016 poz. 672).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
2016 poz. 1440).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 898, z pdzniejszymi

zmianami: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2015.08.13).

10.2. ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekdéw (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz.U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2015%2408%2413&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731034
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— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom
[, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Rozdziat nr 2

ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH
| RZEWODU TLOCZNEGO OCZYSZCZONYCH WOD POPLUCZNYCH

20. CZESC OGOLNA
20.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- CPV 45332000-3
Roboty w zakresie uzdatniania wody - CPV 45232430-5

20.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodéw wody i  sprezonego
powietrza zwigzanych z przebudowg hali technologicznej oraz z wymiang rur
wznosnych w dwoch aktualnie uzywanych studniach na terenie stacji wodociggowej
w Smolniku.

20.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie roboét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia pt.:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W SMOLNIKU”

Odstepstwa od ustalen zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogag
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
I przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

20.4. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy rozdziat ST obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy budowie przewoddéw technologicznych, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.
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20.5. SZCZEGOtOWY ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zostat podany w zestawieniu naktadéw rzeczowych znajdujacych sie
w odrebnej teczce, lecz stanowigcy sktadnik niniejszej specyfikacii.

20.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w tym rozdziale specyfikacji technicznej sg
zgodne z odpowiednimi normami.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesc
komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku czesciowego napetnienia.

20.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robd6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét  budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji  technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
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Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogoélne” pkt 1.5.

20.8. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH PRZEWODOW

TECHNOLOGICZNYCH

Dokumentacje robot montazowych przewodow technologicznych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz.
462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami),

dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pézn. zm.),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizaciji
konkretnego zadania.

21. MATERIALY

21.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy przewodow powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”.

21.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wykonawca, w celu utozenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi
zabezpieczy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg lub o nie gorszej jakosci.

22. SPRZET
22.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

23. TRANSPORT
23.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

24. WYKONANIE ROBOT
24.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu
wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie
uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca
uszkodzone.

3. Rury ochronne =zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentaciji
technicznej powinny mie¢ grubos¢ sScianki dostosowang do przewidywanych
obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.

4. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

- dla przewodoéw srednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodéw z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice ptaszcza ochronnego izolac;ji.
5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki
przewodow.
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6. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych pofgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic
elastycznym szczeliwem.

7. Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

8. Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddow nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.

9. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywa¢ za pomoca
obrobki plastycznej na gorgco (kucia). Zwezenie rur srednicy powyzej 150 mm nalezy
wykonac za pomocg wycinania klindbw i spawania pozostawionych paskow ze soba.
10. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupenic

Pofaczenia rur

Potaczenia gwintowane

1. Pofgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych
instalacyjnych przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

2. Potgczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potgczen przewodow z
armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg
gwintowane.

3. Gwinty na kohcach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczki.

4. Pofgczenia gwintowane mozna uszczelnia€ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potfaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po
przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej
normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztatty ztgczy spawanych potgczen kréécow i
odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012. A

rurociggi stalowe ocynkowane powinny byC fgczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tgcznikow rurowych
ocynkowanych z Zzeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos¢
potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych
przedmiotowg normg PN-M-69775.

Pofgczenia spawane

Wymagania ogolne dla potgczeh spawanych okreslone sg w tomie Il WTWIO.
Wymagania szczegétowe, w zaleznoséci od rodzaju materialu oraz wymaganej
wytrzymatosci, sposob badania i kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii
wykonania robét spawalniczych.

Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz,
zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.
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3. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od srednicy przewodu —
nalezy ustawia¢c na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych
na przecigzenie przewodow.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢c w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawiaC tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty sie
w potozeniu pionowym.

7. Zawory zwrotne nalezy montowaC na odcinkach pionowych, tak aby przy
przeptywie czynnika do gory klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu;
nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik ptynie w doét.

Montaz urzadzen
1. Montaz wszystkich urzgdzen nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.
Montaz szafy sterowniczej zgodnie z warunkami podanymi w czesci elektryczne;j.
Kazde urzgdzenie powinno miec¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca;

e nazwe producenta,

e charakterystyke techniczng urzgdzenia,

e date produkcji i numer kolejny wyrobu,

e znak kontroli technicznej.
4. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadacé
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna
odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczaé
wartosc¢ roboczg mierzonego parametru.
a. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kroccu tgczgcym
rurke syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed
manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.
manometryczny.
b. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze
dopuszczalne cisnienie robocze urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.
c. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac.
- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,
- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym,
- W sposob zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumys$inym jej uszkodzeniem

24.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu przewodéw technologicznych nalezy:

— dokonac¢ wytyczenia trasy rurociggu,
— wykona¢ mocowanie pod orurowanie,
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24.3.PRZEWODY TECHNOLOGICZNE W ISTNIEJACYCH OBIEKTACH

24.3.1. Wykonanie dodatkowych przewodéw wodociggowych i montaz
dodatkowej armatury przy filtrach zapewniajacych zwiekszenie
intensywnosci ptukania filtrow

Nowe przewody wykona¢ ze stali kwasoodpornej o srednicach:

— 2114,3x2 - przewdd wody surowej i podejs¢ pod poszczegodlne filtry

- Na podejsciach do filtrow zamontowac przepustnice miedzykotnierzowe z reczng
dzwignig w miejscu, umozliwiajgcym tatwy dostep do operowania.

- Rury tgczy¢ przez spawanie z uzyciem gotowych trojnikéw kwasoodpornych.

- Przy potaczeniach kotnierzowych stosowa¢ wywijki i luzne Koftnierze
kwasoodporne.
Do potgczen kotnierzy uzywac srub, nakretek i podktadek kwasoodpornych ze stali

A2. Przed skreceniem gwinty srub i nakretek winny by¢ obowigzkowo posmarowane

smarem grafitowym.

Przewdd wyprowadzi¢ z istniejgcego zaslepionego obecnie tréjnika Zeliwnego,
kotnierzowego dn 100. Przy samym trojniku zamontowaé przepustnice
miedzykotnierzowe aby dalszg czes¢ instalacji wykonywac przy pracujgcym obiekcie.

Wigczenie podejscia pod filtry wykonaé poprzez zamiane istniejgcych kolan
zeliwnych kotnierzowych dn 100 na trojniki zeliwne kotnierzowe dn 100.

Projektowane nowe przewody podeprze¢ na posadzce przy uzyciu
kwasoodpornych konstrukcji wsporczych.

24.3.2. Przebudowa instalacji technologicznej sprezoneqo powietrza do
napowietrzania wody

Nalezy zdemontowac istniejgca instalacje sprezonego powietrza.

Przy nowym wprowadzeniu powietrza blisko przewodu wodociggowego
zamontowa¢ na wprost kwasoodporne zawory kulowe dn %"  z trojnikiem
przytaczeniowym miedzy nimi. Zawory na wprost, zeby mozna byto przepychac
miejsce wprowadzenia powietrza, bez rozkrecania instalacji. Z trojnika wyprowadzic
do gory przewdd ko. 72" o dtugosci co najmniej 0,5m, zeby cofajgca sie woda nie
dochodzita do zaworu zwrotnego.

W poblizu wigczenia zamontowa¢ zawor zwrotny dn 4" z przeptywem
skierowanym pionowo do gory a pod nim zawdr pneumatyczny dtawigco zwrotny dn
1/8”. Pofgczenie z istniejgcy instalacjg sprezonego powietrza ponizej w/w zaworu
zwrotnego wykonaé¢ z pneumatycznej, przezroczystej elastycznej rurki @8/6. Przy
potgczeniu rurki ze statg instalacja zastosowaé samozaciskowe ztgczki
pneumatyczne. Rurka ta umozliwi szybkie wykrycie niewtasciwego dziatania zaworu
zwrotnego, bo pojawi sie w niej woda.

Zastosowac tylko zawor zwrotny przeznaczony do powietrza z miekkim
uszczelnieniem zapewniajgcy szczelne zamkniecie przeptywu zwrotnego przy
cisnieniu 0,3 m stw. i stwarzajgcy opory przeptywu ponizej 0,3m stw. przy
przeptywie powietrza w ilosci 5m*/h. Nie moze to byé zwykly instalacyjny zawor
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zwrotny do wody czy zawor grzybowy, bo prowadnice tych zaworéw bez smarowania
wodg szybko sie wytrg. W zaworze grzybek winien by¢ prowadzony tylko przez
sprezyne bez prowadnicy.

24.3.3. Nowa instalacja technologiczna sprezonego powietrza do
wzruszania zloza

Nalezy zamontowac urzgdzenie do wytwarzania sprezonego powietrza o duzej
wydajnosci i niewielkim sprezu. Najlepiej do tego celu nadajg sie dmuchawy boczno
kanatowe zwane tez wentylatorami boczno kanatowymi. Wymagana wydajnosc¢
urzadzenia dla zapewnienia intensywnosci wzruszania 25 I/sm? = 90 m*/m? h wynosi
102 m3/h przy sprezu 290 bar = 0,29 m st.w.

Przewiduje sie, ze moc silnika urzgdzenia wyniesie 3,0 kW. Przy dmuchawie

winien by¢ zamontowany na ssaniu filtr powietrza z odpowiednim zapasem
wydajnosci a na ttoczeniu zawor bezpieczenstwa.

Przy wentylatorze, ponizej zaworu zwrotnego zamontowac tez kulowy zawor
upustowy dn 15mm (72”). OtwieraC sie go bedzie przed zatgczeniem dmuchawy
i zamykac¢ po ok. 30 sek, kiedy powietrze zacznie przechodzic¢ przez filtr. Dzieki temu
wentylator nie bedzie przecigzony na starcie, kiedy w przewodach i w drenazu filtra
bedzie woda, ktora stwarza znacznie wieksze opory przeptywu niz powietrze.

Z wentylatora wyprowadzi¢ przewod z rur stalowych kwasoodpornych @60,3x2
i doprowadzi¢ go do nowego przewodu do ptukania filtréw surowg wodg. Przed
potgczeniem tych przewoddédw zamontowaé kwasoodporny zawor kulowy odcinajgcy
dn 2”.

Na przewodzie sprezonego powietrza, nad wentylatorem zastosowaé zawor
membranowy kotnierzowy dn 50mm, zapewniajgcy szczelne zamkniecie zwrotnego
przeptywu przy nadcignieniu 0,2m st. w oraz opory nieprzekraczajgce 0,12 m?/st.

W przy przeptywie 102 m*/h przy ci$nieniu bezwzglednym 1,29 bar (0,29 bara
ponad ci$nienie atmosferyczne). Nie stosowa¢ zawordéw grzybowych. Nie nadajg sie
one do powietrza, bo przy braku smarowania wodg szybko wyrabiajg sie w nich
prowadnice i zawory takie powodujg pulsacyjny przeptyw. Zawory zwrotne klapowe

nie zapewniajg szczelnosci zamkniecia i woda moze zalewac¢ wentylator.

24.3.4. Instalacja technologiczna sprezoneqo powietrza do wzruszania
zloza.

Nalezy zamontowac urzgdzenie do wytwarzania sprezonego powietrza o duzej

wydajnosci i niewielkim sprezu. Najlepiej do tego celu nadajg sie dmuchawy boczno

kanatowe zwane tez wentylatorami boczno kanatowymi. Wymagana wydajnos¢
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urzadzenia dla zapewnienia intensywno$ci wzruszania 25 I/sm? = 90 m*/m? h wynosi
225 m®h przy sprezu 290 bar = 0,29 m st.w.
Przewiduje sie, ze moc silnika urzgdzenia wyniesie 5,5 kW a dmuchawa bedzie
miata naped bezposredni. Przy dmuchawie winien byé zamontowany na ssaniu filtr
powietrza z odpowiednim zapasem wydajnosci a na ttoczeniu zawor bezpieczenstwa.

Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej & 88,9 x 2 doprowadzi¢

do przewodu zbiorczego do ktérego doptywa woda uzdatniona z filtrow — oddzielne
wigczenie z przepustnicg z napedem pneumatycznym pod filtry 1° i oddzielnie pod
filtry 2°.

24.3.5. Odpowietrzenie filtrow

Nalezy wykonaC¢ nowg instalacje odpowietrzenia wykorzystujgc istniejgcy
krociec kotnierzowy stuzgcy do tego celu.

Do kotnierza istniejgcego krdé¢ca nalezy przymocowac nietypowy kotnierz
kwasoodporny o tej samej Srednicy nominalnej z wspawang centralnie w jego srodku
kwasoodporng rurkg @ 72”. Rurka ta dtugosci ok. 500mm winna konczy¢ sie na dole
ok. 300 mm pod dennicg filtra. Dzieki temu pod dennicg filtra pozostanie warstwa
0,3m powietrza z duzg powierzchnig kontaktu z wodg. Tlen z tego powietrza bedzie
rozpuszczat sie w wodzie zapewniajgc utlenienie zwigzkdéw Zelaza i manganu. Jest to
konieczne bo przed filtrami nie ma aeratoréw cisnieniowych.

Z zaworu kulowego u gory, skierowanego pionowo, zeby mozna byto tatwo
przepchaé rurke, poprzez redukcje i ztgczke pneumatyczng samozaciskowa,
wyprowadzi¢ elastyczny, przezroczysty waz pneumatyczny. Jego dolny koniec
przymocowac nad skrzynig pomiarowa.

Waz bedzie okresowo wymieniany na nowy lub przepychany pretem i

przeptukiwany wodg, po wczesniejszym jego zdemontowaniu.

24.3.6. Rury wznosne, pompy i armatura we wszystkich 2 studniach.

W istniejgcej studni nr 1 oraz nr 2 nalezy zdemontowac istniejgce rury wznosne
i zamontowa¢ nowe wykonane z rur stalowych kwasoodpornych @ 114,3 x 2 mm
z przyspawang obok rurg sygnalizacyjng & 42,4 x 2 mm. Segmenty rur winny miec
dtugo$¢ 6,0 m poza ostatnig nad pompg, ktéra moze by¢ krotsza, zeby uzyskaé
wymagany poziom zawieszenia pompy.

tgczna dtugos¢ rur powinna wynosi¢ 12m w kazdej ze studni.
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24.4. WYMIANA INSTNIEJACEGO CHLORATORA

Nalezy zdemontowac istniejgcy chlorator i zamontowac¢ elektromagnetyczng
pompe dozujgcg do czystego podchlorynu sodu o maksymalnej wydajnosci 6,0 I/h
przy nadcisnieniu 6,0 bara.

Pompka winna mieC reczng regulacje wielkosci skoku membrany oraz reczng

regulacje czestotliwosci impulsowania.

24.5. UZUPEENIENIE ZLOZA W FILTRACH

Po wykonaniu nowych instalacji nalezy przez kolejne 3 dni wyptuka¢ wszystkie
filtry.

Pd6zniej kolejno otwiera¢ kazdy filtr i dosypaé do niego kwarcowego zwirku
filtracyjnego o uziarnieniu 0,8do 1,4 mm. Przed wsypaniem zbadac jego rzeczywiste
uziarnienie. Nie wsypywac jesli miatby wiecej niz 10% podfrakcji.

Wtazy rewizyjne i kotnierze, do ktérych sg one przykrecone przed ich

przykreceniem doktadnie oczyscic i zastosowac nowe uszczelki.

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

25.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Kontrola jakosci robot zwigzanych z montazem pompowni Il stopnia powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

26. OBMIAR ROBOT

26.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podane zostaty w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7
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26.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie
z ksztattkami w metrach wedtug rodzajow rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie
po ich zewnetrznej stronie.
Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

27. ODBIOR ROBOT

27.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

27.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO

27.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY PRZEWODOW
TECHNOLOGICZNYCH

Odbioru roboét, polegajgcych na montazu pompowni Il stopnia nalezy dokonaé
zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe" .
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w

trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatéw),

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

o protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacii,
- przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia).
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
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OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podano w ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 9

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw do stanu pierwotnego.

29. PRZEPISY ZWIAZANE

29.1.

29.2.

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

29.3. NORMY

PN-B-02424:1999 — Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-B 10725:1997— Wodociggi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania
PN-EN 13555:2005 - Kotnierze i ich potgczenia. Parametry uszczelek i procedury
badan dotyczgce zasad projektowania potgczen kotnierzowych okragtych z uszczelka
PN-EN 1092-1:2007 - Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1 Kotnierze stalowe

PN-EN 14525:2005 (U) — Zigczki nakretne i tgczniki kotnierzowe kompensacyjne
z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z réznych materiatow:
z zeliwa sferoidalnego, zeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, wtdkno-cementu

PN-EN 12502-1:2006 — Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg. Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody. Cz. 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12502-5:2006 — Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg. Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania
wody. Cz. 5: Czynniki oddziatujgce na zeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe
PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 2: Armatura zaporowa. Dodatek:

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-5:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz. 5: Armatura regulujgca

PN-EN 1984:2002 — Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne
PN-1ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania
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Rozdziat nr 3

KABLE ENERGRYCZNE | STEROWNICZE
INSTALACJA WEWNETRZNA

30. CZESC OGOLNA

30.1. KODY NUMERYCZNE

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych - CPV 45310000-3
Kable energetyczne - CPV 31310000-2; CPV 31320000-5
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli - CPV 45232000-2

30.2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej (ST) s3g
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostosowaniem szaf
sterowniczych i zasilenia nowych urzgdzen na terenie stacji wodociggowe.

30.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ujetych w projekcie budowlanym
dla przedsiewziecia:

,PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIAGOWEJ W SMOLNIKU”
30.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczg
zasad wykonywania i odbioru robo6t zwigzanych z:
— Dostosowaniem szaf sterowniczych i zasileniem nowych urzgdzen;

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegolnosci roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementéow
osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym
z dokumentacjg technicznag,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,

- ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub
kanatach zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych
przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,
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- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

30.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, a takze podanymi ponizej:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,

dtawice, zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu Iub
wykorzystania energii elektryczne,j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajgce mozliwosci ochronne
urzagdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta,
ochrony zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zzrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw Swietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia witasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
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statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia
obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdédw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewoddw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalaciji

wigzkowych, szynoprzewodow,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

30.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

30.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow,



41

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pozniejszymi zmianami).

Montaz kabli i elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

31. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci
i wymogodw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

31.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW, ICH
POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano podano w ST w rozdziale 1
“‘Warunki ogolne” pkt. 2

Do uktadania kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz wykonania i montazu
instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowacé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

- wydat os$wiadczenie, Zze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

31.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania kabli i instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych):

- kable, przewody elektryczne,

- aparatura elektryczna,

- osprzet elektryczny,
Wszystkie materiaty przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca znajdzie
w przedmiarach rob6t umieszczonych w odrebnej teczce stanowigcej sktadnik
niniejszego opracowania.

31.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO ROBOT
MONTAZOWYCH

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;i
projektowej i specyfikacji technicznej (ST),
- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdow i materiatow
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

31.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW DO MONTAZU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie
,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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32. SPRZET

32.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 3. Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

33. TRANSPORT

33.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST w rozdziale 1 “Warunki
ogolne” pkt. 4.

33.2. TRANSPORT MATERIALOW

Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: — 15°C i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.
Nalezy stosowaC dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

34. WYKONANIE ROBOT
34.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakosc
wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

34.2. DOSTOSOWANIE SZAF STEROWNICZYCH | ZASILENIE NOWYCH
URZADZEN

Nalezy dostosowac istniejgcg rozdzielnie tak aby zapewni¢ poprawne
zasilenie nowych lub wymienionych urzgdzen.
Nalezy wiec zapewniC zasilenie i reczne sterowanie nowym wentylatorem
boczno kanatowym z silnikiem tréjfazowym o mocy znamionowej 3,0 kW.
Nalezy tez dostosowaé zasilenie pompy dozujgcej — chlorator miat silnik

trojfazowy a pompka ma mniejszg moc i zasilana jest przez jednofazowg wtyczke.

Zakres robét obejmuije:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji
i miejsc montazu osprzetu,
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roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podfozu, przekucia scian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne Ilub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow,

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
tgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego
o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia wciggania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST), ukfadanie (montaz)
kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST). W przypadku
tatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (ST) lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe

i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi,
w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W instalacji elektroenergetycznej zastosowano jako ochrone dodatkowg sieciowy
system TN-C-S. Rozdzialu przewodu wspdélnego PEN dokonaé nalezy w rozdzielnicy
gtébwnej RG. Dla przewodoéw ochronnego PE i neutralnego N zachowa¢ oowiazujgca
kolorystyke odpowiednio zétto-zielong i niebieska.

Wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji i urzgdzen muszg by¢ przytgczone
do uziemionego punktu zasilania. W tym celu wykona¢ szyne wyréwnawczg
pomieszczeniu, prowadzgc bednarke na wysokosci 30 cm nad posadzkg. Bednarke
przytaczy¢ do szyny PE w szafie RA oraz do uziomu. Wszystkie potgczenia wykonac
jako skrecane $rubami. Zastosowac¢ ekwipotencjalizacje. Przed zatgczeniem napiecia
skutecznos¢ ochrony od porazen potwierdzi¢ pomiarem.
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35. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

35.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6

35.2. SZCZEGOtOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAZOWYCH BADAN
KABLI | PRZEWODOW

zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-
04700:1998/Az1:2000

35.3. PONADTO NALEZY WYKONAC SPRAWDZENIA ODBIORCZE
SKtADAJACE SIE Z OGLEDZIN CZESCIOWYCH | KONCOWYCH

polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego
do kabli i przewoddow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen
i odbiornikdéw energii elektrycznej,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja
izolacji poszczegdlnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

35.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
| MATERIALAMI

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

36. OBMIAR ROBOT

36.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
0golne” pkt.7
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36.2. SZCZEGOtOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
MONTAZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

37. ODBIOR ROBOT

37.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ot podano w ST w rozdziale 1 ,Wymagania
0ogolne” pkt. 8

37.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI | URZADZEN ZASILAJACYCH

118.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu
robot majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdéw, gniazd,
opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz
innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia
robot instalacji elektryczne;j.

118.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych
oraz elementow urzgdzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

118.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych
roboét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000.
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Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

38. PODSTAWA PLATNOSCI

38.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST
w rozdziale 1 ,Wymagania ogélne” pkt. 9

38.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc¢
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatbw w sposdb podany
w specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;j
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej (ST) rob6t w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

39. PRZEPISY ZWIAZANE

39.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

39.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaCc notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

39.3. NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza I sterownicza.
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é
5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
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PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyigczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2007 Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe [
przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czes$¢ 1: Wytgczniki do
obwodow prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwoddow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwodow prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczehn przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Czes$¢ 1:
Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -- Woylgczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych -- Cze$¢ 1:

Wytgczniki do obwodow prgdu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2007 Wpytaczniki  réznicowoprgdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 Woytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) —

Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN 61009-1:2008  Wytgczniki réznicowoprgdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes$c¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Woyitgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czes¢ 1: Postanowienia ogdline.
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PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) —

Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mma2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

39.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB
cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych [ITB
czeS¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



