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Rozdział 1 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

DLA ZADANIA: 
 

„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMÓLNIKU‖ 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:  

 Montaż  wentylatora bocznokanałowego o wydajności 102 m3/h 

zapewniającego wzruszenie złoża sprężonym powietrzem z intensywnością 25 

l/s m2 w istniejących filtrach  ø1,2 m o powierzchni 1,13 m2  każdy (wraz z 

montażem przewodu Φ 114,3x2 z wentylatora do filtra); 

 Wykonanie dodatkowego przewodu wody surowej dn 100 mm i podejść pod 

poszczególne filtry zapewniając w ten sposób możliwość płukania filtrów wodą 

surową . Założono, że w czasie płukania filtrów wodą  załączone będą 

jednocześnie obie studnie i do płukania filtra zostanie skierowany przepływ 65 

m3/h, zapewniający intensywność płukania 16 l/sm2 = 57,5 m3/ m2.h. 

- Demontaż i montaż nowej instalacji przy wprowadzeniu powietrza do 

napowietrzania wody bezpośrednio przy filtrach. Zapewni ona możliwość 

równomiernego rozdziału powietrza na 3 filtry i kontrolę poprawności 

napowietrzania wody przed każdym filtrem.  

- wymiana rur wznośnych na nowe z rur stalowych kwasoodpornych Φ 114,3x2 w  

2 odcinkach po 6m wraz z dodatkowym przewodem Φ42,4x2 pełniącym rolę 

przewodu do pomiaru lustra wody w studni  

- wymiana istniejącego chloratora na niezawodną pompkę dozującą. 

 
Wymagania ogólne - kod  CPV 45000000-7 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMÓLNIKU‖ 

 



 6 

Roboty ujęte są  w odrębnych projekcie budowlanym. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych  
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Szczegółowy zakres robót został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych 

znajdujących się w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji. 
W dalszych rozdziałach podano jedynie charaktrystyczne parametry obiektów, 
których dotyczy niniejsza specyfikacja. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami  
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
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Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy              
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
 
Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa             
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno                 
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
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Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta, 
uczestnika rozruchu lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)‖ lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)‖, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Uzyskanie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu 
oraz reperów, Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na poszczególne zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy‖. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



 11 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                       
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych                           
w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                                    
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce                              
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                   
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem           
i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH 
PUBLICZNYCH 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca rozważy potrzebę i ewentualnie opracuje 
projekt zagospodarowania placu budowy, którego pełna wersja składa się 
z następujących części:  

 opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
Projekt powyższy nie wymaga przekazania do inwestora i jego zakres winien 

być dostosowany do obowiązujących przepisów.  

5.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                           
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                             
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów                    
i robót ponosi Wykonawca. 
 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                         
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                         
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                          
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Wykonawca  może używać tylko te wyroby i materiały, które: 
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posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność            
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                    
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                   
w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA                
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające               
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego winny posiadać atest 
PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań winny być  
odrzucone przez Inspektora nadzoru. 
 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

 
6.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                          

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                             
w dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje               
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1              
-6.8.3, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi                              
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. UWAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego                           
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                   
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne             

z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- atesty higieniczne PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną  materiałów, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                   
i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)‖. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 

Dla robót przyjęto cenę ryczałtową. Podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz                      
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 
poz. 290). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz.U. 2015 poz. 2164). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 
poz. 191).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 
2015 poz. 1125). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 
Dz.U. 2016 poz. 672). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 
2016 poz. 1440). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 898, z późniejszymi 
zmianami: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2015.08.13 ). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. 
z 2010r. Nr 109, poz. 719) 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2015%2408%2413&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731034
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 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 
I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Rozdział nr 2 

 
ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH  

I RZEWODU TŁOCZNEGO OCZYSZCZONYCH WÓD POPŁUCZNYCH 
 

 

 

20. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

20.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- CPV 45332000-3 
Roboty w zakresie uzdatniania wody - CPV 45232430-5 
 
 

20.2. PRZEDMIOT ST 

 
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania  dotyczące wykonania i odbioru przewodów wody i  sprężonego 
powietrza  związanych z przebudową hali technologicznej oraz z wymianą rur 
wznośnych w dwóch aktualnie używanych studniach na terenie stacji wodociągowej 
w Smólniku. 
 

20.3. ZAKRES STOSOWANIA  ST 

 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia  pt.:  

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMÓLNIKU‖ 

 
 Odstępstwa od ustaleń zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
 

20.4. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 
 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy budowie przewodów technologicznych, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
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20.5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 
 

Został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych znajdujacych się 
w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  
 

20.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 

  Określenia podstawowe przyjęte w tym rozdziale specyfikacji technicznej są 
zgodne z  odpowiednimi normami. 
 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej wykonana jest z cegły. 
 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 
sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 
w przypadku częściowego napełnienia. 
 

20.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i 
inwestorskiego  oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych.   
Tom   II   Instalacje   sanitarne   i   przemysłowe".   Arkady, Warszawa 1988. 
-  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji    technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje   sanitarne i przemysłowe‖, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne‖ pkt 1.5.  
 

20.8. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 

 Dokumentację robót montażowych przewodów technologicznych stanowią: 
 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz. 
462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 
2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

21. MATERIAŁY 
 

21.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano 
w ST „Wymagania Ogólne‖ pkt. 2. 
 
Materiały stosowane do budowy przewodów  powinny mieć: 
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 



 28 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany‖. 

 

21.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 

 
  Wykonawca, w celu ułożenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi 
zabezpieczyć materiały zgodne z dokumentacją projektową lub o nie gorszej jakości. 
 
 

22. SPRZĘT 

22.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 3 
 

23. TRANSPORT 

23.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 4 

 

24. WYKONANIE ROBÓT 

24.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 5 

 

1.  Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz 
i na stykach  starannie  oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  uszkodzonych 
nie wolno używać. 
2.  Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu 
wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie 
uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca 
uszkodzone. 
3.  Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji 
technicznej powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych 
obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 
4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy 
zewnętrznej rury przewodowej: 
- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 
Dla  przewodów z  izolacją antykorozyjną lub cieplną jako  średnicę zewnętrzną rury 
przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 
5.  Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 
przewodów. 
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6.  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 
elastycznym szczeliwem. 
7.  Przewody poziome należy montować na podporach. 
8.  Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi 
kształtkami. 
9. Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą 
obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy 
wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych pasków ze sobą. 
10.  Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić 
 

 
Połączenia rur 

 
Połączenia gwintowane 
1. Połączenia gwintowane można stosować  do przewodów  z rur  stalowych  
instalacyjnych przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 
2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z 
armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są 
gwintowane. 
3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie 
złączki. 
4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 
 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 
przygotowaniu końcówek  do  spawania  zgodnie  z  wymaganiami  przedmiotowej  
normy PN-ISO  6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i 
odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. A 
rurociągi  stalowe  ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych 
ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. Jakość 
połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych 
przedmiotową normą PN-M-69775. 
 
Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej 
wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii 
wykonania robót spawalniczych. 

 
Montaż armatury 

 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych  należy montować  w  miejscach  
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 
ześlepienia. 
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3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — 
należy ustawiać   na   odpowiednich   trwałych   podparciach,   nie   pozwalających   
na   przeciążenie przewodów. 
4. Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości ustawić  w 
takim położeniu,  by  wrzeciono  było   skierowane  do  góry  i  leżało  w  płaszczyźnie  
pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
6. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się 
w położeniu pionowym. 
7. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy 
przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; 
nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół.  
 
Montaż urządzeń 
1. Montaż wszystkich urządzeń należy dokonać wg DTR producenta zestawu. 
Montaż szafy sterowniczej zgodnie z warunkami podanymi w części elektrycznej. 
Każde urządzenie powinno mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z 
blachy, podającą; 

 nazwę producenta, 

 charakterystykę techniczną urządzenia, 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

 znak kontroli technicznej. 
4. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna 
odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać 
wartość roboczą mierzonego parametru. 
a. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym 
rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed 
manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 
b. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
c.  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i  dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
 

24.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 
 Przed przystąpieniem do montażu przewodów technologicznych  należy: 
 

 dokonać wytyczenia trasy rurociągu, 

 wykonać mocowanie pod orurowanie, 
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24.3. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE W ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH 

 
24.3.1. Wykonanie dodatkowych przewodów wodociągowych i montaż 

dodatkowej armatury przy filtrach zapewniających zwiększenie 
intensywności płukania filtrów 

 
Nowe przewody wykonać ze stali kwasoodpornej o średnicach: 

 ø114,3x2 - przewód wody surowej i podejść pod poszczególne filtry  

 Na podejściach do filtrów zamontować przepustnice międzykołnierzowe z ręczną 

dźwignią w miejscu, umożliwiającym łatwy dostęp do operowania. 

 Rury łączyć przez spawanie z użyciem gotowych trójników kwasoodpornych. 

 Przy połączeniach kołnierzowych stosować wywijki i luźne kołnierze 

kwasoodporne.  

Do połączeń kołnierzy używać śrub, nakrętek i podkładek  kwasoodpornych ze stali 

A2. Przed skręceniem gwinty śrub  i nakrętek winny być obowiązkowo posmarowane 

smarem grafitowym. 

Przewód wyprowadzić z istniejącego zaślepionego obecnie trójnika żeliwnego, 

kołnierzowego dn 100. Przy samym trójniku zamontować przepustnicę 

międzykołnierzowe aby dalszą część instalacji wykonywać przy pracującym obiekcie. 

Włączenie podejścia pod filtry wykonać poprzez zamianę istniejących kolan 

żeliwnych kołnierzowych dn 100 na trójniki żeliwne  kołnierzowe  dn 100. 

Projektowane nowe przewody podeprzeć na posadzce przy użyciu 

kwasoodpornych konstrukcji wsporczych. 

 
 
24.3.2. Przebudowa instalacji technologicznej sprężonego powietrza do 

napowietrzania wody 
 

Należy zdemontować istniejącą instalację sprężonego powietrza. 
Przy nowym wprowadzeniu powietrza blisko przewodu wodociągowego 

zamontować na wprost kwasoodporne zawory kulowe dn ½’’  z trójnikiem 

przyłączeniowym między nimi. Zawory na wprost, żeby można było przepychać 

miejsce wprowadzenia powietrza, bez rozkręcania instalacji. Z trójnika wyprowadzić 

do góry przewód ko. ½‖ o długości co najmniej 0,5m, żeby cofająca się woda nie 

dochodziła do zaworu zwrotnego. 

W pobliżu włączenia zamontować zawór zwrotny dn ¼‖ z przepływem 

skierowanym pionowo do góry a pod nim zawór pneumatyczny dławiąco zwrotny dn 

1/8‖. Połączenie z istniejącą instalacją sprężonego powietrza poniżej w/w zaworu 

zwrotnego wykonać z pneumatycznej, przeźroczystej elastycznej rurki ø8/6. Przy 

połączeniu rurki ze stałą instalacją zastosować samozaciskowe złączki 

pneumatyczne. Rurka ta umożliwi szybkie wykrycie niewłaściwego działania zaworu 

zwrotnego, bo pojawi się w niej woda. 

Zastosować tylko zawór zwrotny przeznaczony do powietrza z miękkim 

uszczelnieniem zapewniający szczelne zamknięcie przepływu zwrotnego przy  

ciśnieniu 0,3 m sł.w. i stwarzający opory przepływu poniżej 0,3m sł.w. przy 

przepływie powietrza w ilości 5m3/h. Nie może to być zwykły instalacyjny zawór 



 32 

zwrotny do wody czy zawór grzybowy, bo prowadnice tych zaworów bez smarowania 

wodą szybko się wytrą. W zaworze grzybek winien być prowadzony tylko przez 

sprężynę bez prowadnicy. 

 
 
 

24.3.3. Nowa instalacja technologiczna sprężonego powietrza do 
wzruszania złoża  
 

Należy zamontować urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza o dużej 

wydajności i niewielkim sprężu. Najlepiej do tego celu nadają się dmuchawy boczno 

kanałowe zwane też wentylatorami boczno kanałowymi. Wymagana wydajność 

urządzenia dla zapewnienia intensywności wzruszania 25 l/sm2 = 90 m3/m2 h wynosi 

102 m3/h przy sprężu 290 bar = 0,29 m sł.w. 

Przewiduje się, że moc silnika urządzenia wyniesie 3,0 kW. Przy dmuchawie 

winien być zamontowany na ssaniu filtr powietrza z odpowiednim zapasem 

wydajności a na tłoczeniu zawór bezpieczeństwa.  

Przy wentylatorze, poniżej zaworu zwrotnego zamontować też kulowy zawór 

upustowy dn 15mm (½’’). Otwierać się go będzie przed załączeniem dmuchawy 

i zamykać po ok. 30 sek, kiedy powietrze zacznie przechodzić przez filtr. Dzięki temu 

wentylator nie będzie przeciążony na starcie, kiedy w przewodach i w drenażu filtra 

będzie woda, która stwarza znacznie większe opory przepływu niż powietrze. 

Z wentylatora wyprowadzić przewód z rur stalowych kwasoodpornych ø60,3x2 

i doprowadzić go do nowego przewodu do płukania filtrów surową wodą. Przed 

połączeniem tych przewodów zamontować kwasoodporny zawór kulowy odcinający 

dn 2‖. 

Na przewodzie sprężonego powietrza,  nad wentylatorem zastosować zawór 

membranowy  kołnierzowy dn 50mm, zapewniający szczelne zamknięcie zwrotnego 

przepływu przy nadciśnieniu 0,2m sł. w oraz opory nieprzekraczające 0,12 m3/sł. 

W przy przepływie 102 m3/h przy ciśnieniu bezwzględnym 1,29 bar (0,29 bara 

ponad ciśnienie atmosferyczne). Nie stosować zaworów grzybowych. Nie nadają się 

one do powietrza, bo przy braku smarowania wodą szybko wyrabiają się w nich 

prowadnice i zawory takie powodują pulsacyjny przepływ.  Zawory zwrotne klapowe 

nie zapewniają szczelności zamknięcia i woda może zalewać wentylator. 

 
24.3.4. Instalacja technologiczna sprężonego powietrza do wzruszania 

złoża. 
 

Należy zamontować urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza o dużej 

wydajności i niewielkim sprężu. Najlepiej do tego celu nadają się dmuchawy boczno 

kanałowe zwane też wentylatorami boczno kanałowymi. Wymagana wydajność 
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urządzenia dla zapewnienia intensywności wzruszania 25 l/sm2 = 90 m3/m2 h wynosi 

225 m3/h przy sprężu 290 bar = 0,29 m sł.w. 

Przewiduje się, że moc silnika urządzenia wyniesie 5,5 kW a dmuchawa będzie 

miała napęd bezpośredni. Przy dmuchawie winien być zamontowany na ssaniu filtr 

powietrza z odpowiednim zapasem wydajności a na tłoczeniu zawór bezpieczeństwa.  

Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej Ø 88,9 × 2 doprowadzić 

do przewodu zbiorczego do którego dopływa woda uzdatniona z filtrów – oddzielne 

włączenie z przepustnicą z napędem pneumatycznym pod filtry 1° i oddzielnie pod 

filtry  2°. 

 
24.3.5. Odpowietrzenie filtrów 
 

Należy wykonać nową instalację odpowietrzenia wykorzystując istniejący 

króciec kołnierzowy służący do tego celu. 

Do kołnierza istniejącego króćca należy przymocować nietypowy kołnierz 

kwasoodporny o tej samej średnicy nominalnej z wspawaną centralnie w jego środku 

kwasoodporną  rurką ø ½‖. Rurka ta długości ok. 500mm winna kończyć się na dole 

ok. 300 mm pod dennicą  filtra. Dzięki temu pod dennicą filtra pozostanie warstwa 

0,3m powietrza z dużą powierzchnią kontaktu z wodą. Tlen z tego powietrza będzie 

rozpuszczał się w wodzie zapewniając utlenienie związków żelaza i manganu. Jest to 

konieczne bo przed filtrami nie ma aeratorów ciśnieniowych.  

Z zaworu kulowego u góry, skierowanego pionowo, żeby można było łatwo 

przepchać rurkę, poprzez redukcję i złączkę pneumatyczną samozaciskową,  

wyprowadzić elastyczny, przeźroczysty wąż pneumatyczny. Jego dolny koniec 

przymocować nad skrzynią pomiarową. 

Wąż będzie okresowo wymieniany na nowy lub przepychany prętem i 

przepłukiwany wodą,  po wcześniejszym jego zdemontowaniu. 

 
 
24.3.6. Rury wznośne, pompy i armatura we wszystkich 2 studniach. 
 

W istniejącej  studni nr 1 oraz nr 2 należy zdemontować istniejące rury wznośne 

i zamontować nowe wykonane z rur stalowych kwasoodpornych Ø 114,3 × 2 mm 

z przyspawaną obok rurą sygnalizacyjną Ø 42,4 × 2 mm. Segmenty rur winny mieć 

długość 6,0 m poza ostatnią nad pompą, która może być krótsza, żeby uzyskać 

wymagany poziom zawieszenia pompy.  

Łączna długość rur powinna wynosić 12m w każdej ze studni. 
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24.4. WYMIANA INSTNIEJĄCEGO CHLORATORA 

 
Należy zdemontować istniejący chlorator i zamontować elektromagnetyczną  

pompę dozującą do czystego podchlorynu sodu o maksymalnej wydajności  6,0 l/h 

przy nadciśnieniu 6,0 bara. 

Pompka winna mieć ręczną regulację wielkości skoku membrany oraz ręczną 

regulację częstotliwości impulsowania. 

24.5.  UZUPEŁNIENIE ZŁOŻA W FILTRACH 

 

Po wykonaniu nowych instalacji należy przez kolejne 3 dni wypłukać wszystkie 

filtry. 

Później kolejno otwierać każdy filtr i dosypać do niego kwarcowego żwirku 

filtracyjnego o uziarnieniu 0,8do 1,4 mm. Przed wsypaniem zbadać jego rzeczywiste 

uziarnienie. Nie wsypywać jeśli miałby więcej niż 10% podfrakcji. 

Włazy rewizyjne i kołnierze, do których są  one przykręcone przed ich 

przykręceniem dokładnie oczyścić i zastosować nowe uszczelki. 

 

25. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

25.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 6 
 

25.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 
Kontrola jakości  robót  związanych  z  montażem pompowni II  stopnia powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-
montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe‖. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 
 

26. OBMIAR ROBÓT 
 

26.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 7 
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26.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
  

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie 
z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się 
po ich zewnętrznej stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
 
 

27. ODBIÓR ROBÓT 
 

27.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 8 
 

27.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO  
 

27.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 
Odbioru robót, polegających na montażu pompowni II stopnia należy dokonać 
zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia). 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 

28. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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28.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOSCI 

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 9 

 
 doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 

29. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

29.1. USTAWY 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858). 

 

29.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. 
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

29.3. NORMY 

 
PN-B-02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 
PN-B 10725:1997– Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania 
PN-EN 13555:2005  – Kołnierze i ich połączenia. Parametry uszczelek i procedury 
badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką  
PN-EN 1092-1:2007 -  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1 Kołnierze stalowe 
PN-EN 14525:2005 (U) – Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne 
z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: 
z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE,  włókno-cementu 
PN-EN 12502-1:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 12502-5:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe  
PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 2: Armatura zaporowa. Dodatek: 
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa. 
PN-EN 1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 5: Armatura regulująca 
PN-EN 1984:2002 – Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne 
PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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Rozdział nr 3 
 

KABLE ENERGRYCZNE I STEROWNICZE  
INSTALACJA WEWNĘTRZNA  

   

30. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

30.1. KODY NUMERYCZNE  

 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych  -  CPV 45310000-3 
Kable energetyczne -  CPV 31310000-2;  CPV 31320000-5 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  -  CPV 45232000-2 
 

30.2. PRZEDMIOT ST 

   
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostosowaniem szaf 
sterowniczych i zasilenia nowych urządzeń na terenie stacji wodociągowej. 
 

30.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W SMÓLNIKU‖ 

30.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczą 
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

 Dostosowaniem szaf sterowniczych i zasileniem nowych urządzeń; 
 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                    

(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym                          
z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub 
kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych 
przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 
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- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 

30.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 
  Określenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) są 
zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne‖ Kod CPV 45000000-7, a także podanymi poniżej: 
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie                     
w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
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stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji   

 wiązkowych, szynoprzewodów, 
- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

30.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne‖ Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

30.7. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
 Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                       
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                      
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie                          
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających                           
i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118                           
z późniejszymi zmianami).  

 
Montaż kabli i elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

31. MATERIAŁY 
 
  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości                             
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

31.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano podano w ST w rozdziale 1 
―Warunki ogólne‖ pkt. 2 

 
  Do układania kabli zasilających i sterowniczych oraz wykonania i montażu 
instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,                  
z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                        
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i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

31.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
  Wszystkie materiały do wykonania kabli i  instalacji elektrycznej powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych): 

- kable, przewody elektryczne, 
- aparatura elektryczna, 
- osprzęt elektryczny, 

  Wszystkie materiały przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca znajdzie 
w przedmiarach robót umieszczonych  w odrębnej teczce stanowiącej składnik 
niniejszego opracowania. 

31.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW DO ROBÓT 
MONTAŻOWYCH 

 
  Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (ST), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                       

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 

31.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW DO MONTAŻU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
  Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B‖) lub w krążkach (oznaczenie „K‖), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
 Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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32. SPRZĘT 

32.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

33. TRANSPORT 
 

33.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 4. 

33.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

   
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 

bębnów: – 15°C   i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.  
 

34. WYKONANIE ROBÓT 

34.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖ 

pkt. 5 
 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

34.2. DOSTOSOWANIE SZAF STEROWNICZYCH I ZASILENIE NOWYCH 
URZĄDZEŃ 

  Należy dostosować istniejącą rozdzielnię tak aby zapewnić poprawne 

zasilenie nowych  lub wymienionych urządzeń. 

Należy więc zapewnić zasilenie i ręczne sterowanie nowym wentylatorem 

boczno kanałowym z silnikiem trójfazowym o mocy znamionowej 3,0 kW. 

Należy też dostosować zasilenie pompy dozującej – chlorator miał silnik 

trójfazowy a pompka ma mniejszą moc i zasilana jest przez jednofazową wtyczkę. 

 
Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji                   

i miejsc montażu osprzętu, 
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- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd               
w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów, 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego                          

o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST), układanie (montaż) 
kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST). W przypadku 
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (ST) lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie                  
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, 
w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz                   
PN-E-04700:1998 i  PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

34.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
W instalacji elektroenergetycznej zastosowano jako ochronę dodatkową sieciowy 
system TN-C-S. Rozdzialu przewodu wspólnego PEN dokonać należy w rozdzielnicy 
głównej RG. Dla przewodów ochronnego PE i neutralnego N zachować oowiazującą 
kolorystykę odpowiednio żółto-zieloną  i niebieską. 
Wszystkie dostępne części przewodzące instalacji i urządzeń muszą być przyłączone 
do uziemionego punktu zasilania.  W tym celu wykonać szynę wyrównawczą 
pomieszczeniu, prowadząc bednarkę na wysokości 30 cm nad posadzką. Bednarkę 
przyłączyć do szyny PE w szafie RA oraz do uziomu. Wszystkie połączenia wykonać 
jako skręcane śrubami. Zastosować ekwipotencjalizację. Przed załączeniem napięcia 
skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarem. 
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35. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

35.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne‖  pkt. 6 

35.2. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAŻOWYCH BADAŃ 
KABLI I PRZEWODÓW  

 
         zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
 

35.3. PONADTO NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZENIA ODBIORCZE 
SKŁADAJĄCE SIĘ Z OGLĘDZIN CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH  

polegających na kontroli: 
 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń 

i odbiorników energii elektrycznej, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
35.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

I MATERIAŁAMI 
   

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres                     
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

36. OBMIAR ROBÓT 

36.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU 

       
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 

ogólne‖ pkt.7 



 46 

36.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
MONTAŻOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

   
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 

miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m,  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

37. ODBIÓR ROBÓT 

37.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

 
  Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne‖ pkt. 8 

37.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH 

 
118.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 
  Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu 
robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, 
opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz 
innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia 
robót instalacji elektrycznej. 

 
 
118.2.2. Odbiór częściowy 
 
  Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających 
oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność                         
z obowiązującymi przepisami i projektem: 

-  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
118.2.3. Odbiór końcowy 
 
  Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych 
robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
-  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000. 
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Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

38. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

38.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖ pkt. 9 
 

38.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

 
  Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje),  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 

w specyfikacji technicznej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić                     
w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej (ST) robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

39. PRZEPISY ZWIĄZANE 

39.1. USTAWY 

 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami).  

39.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana            
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia               
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

39.3. NORMY 

 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza           i sterownicza. 
PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
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PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych 
instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe                 i 
przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

39.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                   
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne                                    
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                           
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne                                   
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
  

 


