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Rozdział 1 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

DLA ZADANIA: 
 

„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:  

 Wymianę wszystkich przewodów wody i armatury wewnątrz stacji 

wodociągowej łącznie z nowym wyprowadzeniem ich na zewnątrz do 

połączenia z istniejącymi przewodami zewnętrznymi z PCW. 

 Wykorzystanie pierwszego filtra na urządzenie w nim mieszacza wodno 

powietrznego (aeratora). Zastąpi on aeratory ciśnieniowe znajdujące się przy 

poszczególnych filtrach 

 Remont wszystkich pozostałych 9 filtrów, zastąpienie w nich drenażu 

płytowego drenażem rurowym, wymianę złoża z częściowym wykorzystaniem 

istniejącego wpracowanego złoża  

 Przeznaczenie 4 istniejących filtrów na filtry 1° zatrzymujące głównie żelazo. 

Dla zmniejszenia częstotliwości płukania tych filtrów przewidziano 

zastosowanie w nich złoża z antracytu (pokruszony wysokiej jakości węgiel 

kamienny) o uziarnieniu 2-4mm.  

 Przeznaczenie pozostałych 5 filtrów na filtry 2°  zapewniające usunięcia 

resztek żelaza oraz związków manganu z wody. Wypełnienie tradycyjne ze 

żwiru kwarcowego z wykorzystaniem części złoża wybranego z istniejących 

filtrów. 

 Zapewnienie możliwości skutecznego wzruszania złoża sprężonym 

powietrzem przed płukaniem ich wodą poprzez zamontowanie wentylatora 

(dmuchawy) boczno kanałowego zapewniającego dopływ dużej ilości 

sprężonego powietrza (225 m3/h) przy niewielkim sprężu (290 bar = 2,9m 

sł.w.). Przewidziano też wykonanie nowych przewodów powietrznych z tej 

dmuchawy.  
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 Zapewnienie odpowiedniej ilości wody do płukania filtra poprzez montaż nowej 

pompy monoblokowej o wydajności 150m3/h przy podnoszeniu 20 m sł.w., 

która będzie tłoczyć wodę tylko do płukania filtrów. 

 Demontaż istniejących sprężarek i zbiorników sprężonego powietrza oraz całej 

instalacji sprężonego powietrza. Wykonanie nowej instalacji sprężonego 

powietrza do napowietrzania i uzupełniania poduszki powietrznej 

w zbiornikach hydroforowych oraz  do projektowanych napędów 

pneumatycznych przepustnic. 

 Montaż nowego agregatu sprężarkowego do celów jw. z zastosowaniem 

sprężarki śrubowej. 

 Montaż osuszacza ziębniczego z „magazynem chłodu‖ do osuszania 

powietrza przeznaczonego do napędów pneumatycznych przepustnic. 

  Montaż osuszacza ziębniczego dla powietrza wewnątrz hali technologicznej. 

 Gruntowne oczyszczenie powierzchni zewnętrznej istniejących filtrów i 

 zbiorników hydroforowych i pokrycie ich powłokami malarskimi z farb 

chlorokauczukowych. 

 Remont wnętrza hali technologicznej sterowni oraz chlorowni poprzez 

pokrycie ścian do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi i posadzki płytkami 

gresowymi (z zapewnieniem spadków na całej powierzchni). Malowanie 

pozostałej powierzchni ścian i sufitów. 

 Termoizolację całego budynku stacji wodociągowej (hali i przylegającego 

budynku pomocniczego) poprzez przyklejenie styropianu na stropie i wymianę 

blacharki, przykrycie dachu 2 warstwami termozgrzewalnej, ocieplenie od 

zewnątrz fundamentów i ścian styropianem, wykończenie tynkiem mineralnym 

na siatce, malowanie. 

 Wymianę okien, drzwi i wrót w hali technologicznej z zastosowaniem odpornej 

na wilgoć stolarki PCW. 

 W czterech użytkowanych aktualnie studniach głębinowych zaprojektowano 

wymianę rur wznośnych na nowe z rur stalowych kwasoodpornych Φ 114,3 

× 2 w dwóch odcinkach po 6 m w każdej studni  wraz z dodatkowym 

przewodem Φ42,4 × 2 pełniącym rolę przewodu do pomiaru lustra wody 

w studni (istniejące rury wznośne ze stali są skorodowane, w każdej chwili 

może powstać nieszczelność i niekontrolowany wyciek pompowanej wody do 

wnętrza studni) W obudowach ww. studni przewidziano wymianę głowic na 

szczelne, zaworów zwrotnych na pewne w działaniu zawory grzybowe oraz 

Zasów i kurków czerpalnych. 
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 Demontaż istniejących chloratorów i zamontowanie 2 nowych 

elektromagnetycznych pomp dozujących, każda o wydajności do 10 l/h 

ze zmiennym skokiem (ręcznie) i automatyczną regulacją częstotliwości 

impulsowania. 

 Wymianę szaf sterowniczych w sterowni zapewniając podłączenie istniejących 

i projektowanych urządzeń wraz z pełną automatyzacją pracy wg projektu 

wykonawczego.  

 Zapewnienie wprowadzenia zmian w sterowaniu istn. zestawem hydroforowym 

wg wytycznych z projektu wykonawczego. 

 Płukanie i dezynfekcję wszystkich instalacji i urządzeń mających kontakt 

z woda.  

 Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrów, 

opracowanie instrukcji obsługi, opracowanie dokumentacji powykonawczej 

i przeszkolenie obsługi. 

 
Wymagania ogólne - kod  CPV 45000000-7 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

 
Roboty ujęte są  w odrębnych projekcie budowlanym oraz wykonawczym. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych  
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Szczegółowy zakres robót został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych 

znajdujących się w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji. 
W dalszych rozdziałach podano jedynie charaktrystyczne parametry obiektów, 
których dotyczy niniejsza specyfikacja. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami  
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
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Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy              
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
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Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa             
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno                 
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
wustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
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Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych                
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 
 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta, 
uczestnika rozruchu lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
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Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)‖ lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)‖, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Uzyskanie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu 
oraz reperów, Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na poszczególne zadania. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy‖. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne  
z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                       
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych                           
w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w niniejszej 
specyfikacji technicznej (ST). 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia                                    
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce                              
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub                   
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem           
i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie                              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH 
PUBLICZNYCH 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca rozważy potrzebę i ewentualnie opracuje 
projekt zagospodarowania placu budowy, którego pełna wersja składa się 
z następujących części:  

 opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 
Projekt powyższy nie wymaga przekazania do inwestora i jego zakres winien 

być dostosowany do obowiązujących przepisów.  

5.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

5.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów               
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                           
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                             
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów                   
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów                    
i robót ponosi Wykonawca. 
 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                         
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę                                         
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów                          
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Wykonawca  może używać tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność            
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                    
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                   
w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA                
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające               
w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały użyte do budowy przyłącza wodociągowego winny posiadać atest 
PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań winny być  
odrzucone przez Inspektora nadzoru. 
 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

 
6.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości                          

i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                             
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje               
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
6.8.2. Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1              
-6.8.3, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych                                
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi                              
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiaru robót. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. UWAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego                           
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających                   
i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót                                
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne             

z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- atesty higieniczne PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną  materiałów, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                   
i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)‖. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 

Dla robót przyjęto cenę ryczałtową. Podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz                      
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 
poz. 290). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz.U. 2015 poz. 2164). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 
1570). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 
poz. 191).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 
2015 poz. 1125). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst 
Dz.U. 2016 poz. 672). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 
2016 poz. 1440). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 898, z późniejszymi 
zmianami: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 2015.08.13 ). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001165+2015%2408%2413&min=1
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10.2. ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. 
z 2010r. Nr 109, poz. 719) 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 
I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 
 
 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731034
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Rozdział nr 2 

 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

 
TYNKI I OKŁADZINY 

 

BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 
 

 

20. CZĘŚĆ OGÓLNA 

20.1. KODY NUMERYCZNE 

 
Tynkowanie CPV - 45324000-4 
Farby i okładziny ścienne CPV - 28811400-4  
Farby i okładziny ścienne CPV - 28811400-4  
Płytki ceramiczne CPV - 26261000-5 i  26262000-2 

 

20.2. PRZEDMIOT ST 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin w budynku stacji wodociągowej w Dębicach. 

20.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

20.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

- wykonanie tynków zewnętrznych budynku stacji wodociągowej oraz budynku 
pomocniczego. 

- pokrycie podłóg płytkami wnętrza hali technologicznej sterowni oraz chlorowni 
poprzez pokrycie ścian do wysokości 2,0m płytkami ceramicznymi i posadzki 
płytkami gresowymi (z zapewnieniem spadków na całej powierzchni). 

20.5. PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszym rozdziale ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

20.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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21. MATERIAŁY 
 

W Budynku stacji wodociągowej ułożyć płytki gresowe o wysokiej klasie ścieralności 

(co najmniej 4 w skali Mohsa).  

Podkłady betonowe pod posadzki należy wykonać ze spadkiem w kierunku wpustu 

podłogowego. 

Roboty wykonać instrukcji dostawcy łącznie z wykonaniem dylatacji i ich 

wypełnieniem.  

 
Pokrycie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m: 
 
Przy wykończeniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku stacji wodociągowej oraz 

budynku pomocniczego wykonać tynk na siatce z włókna szklanego i pomalować 

farbami elewacyjnymi. 

 
Przy wykończeniu ocieplenia fundamentów zastosować pod ziemią tynk na siatce z 

włókna szklanego. Tynk pokryć 3x matowym lakierem z żywic chemoutwardzalnych, 

aby uszczelnić go i zabezpieczyć przed rozsadzaniem przez mróz.  

21.1. WODA (PN-EN 1008:2004) 

 
Do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

21.2. PIASEK (PN-EN 13139:2003) 

 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm,piasek średnioziarnisty 0,5-l,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich  
średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5mm. 

21.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEM. – WAP. 

 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu rj. ok. 3 godzin, 

- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
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- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta   wapiennego   otrzymanego   z   wapna   niegaszonego,   
które   powinno   tworzyć  jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

21.4. PŁYTKI - GRESY 
 

O właściwościach: 

 barwa (kolor) ciemnoszary matowy, 

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,OMPa, 

 ścieralność nie więcej niż l,5mm, (IV klasa) 

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

 ługoodporność nie mniej niż 90%, 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość:± l,5mm; 
  grubość: * 0,5mm; krzywizna: l,0mm, 

21.5. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA 

 
Stosować ściśle wg instrukcji producenta. 
 

22. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 

23. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
 

24. WYKONANIE ROBÓT 

24.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKÓW 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać 
w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
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wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

24.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

24.3. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH 

 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

 do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz 
z próbami ciśnieniowymi, 

 przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża - należy 
sprawdzić: nośność, stabilność, czystość, równość, nienasiąkliwość, 

 podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna 
być   zgodna z PN-EN 12004:2008;  

 wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 

 sprawdzenie podłoży, 

 ułożenie płytek na klej, 

 spoinowanie płytek, 

 oczyszczenie płytek. 
 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić Jakość 
podłoża zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. 
Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury 
i uzbrojenia. Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych 
powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach ze spoinami 
podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej 
zaprawie klejowej, warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na   krawędziach   zewnętrznych  oraz  przy zakończeniach  okładziny  stosować   
profile  narożne i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki 
tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy 
ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami 
uzbrojenia spoinować fugą silikonową. Uszczelnienia podłoży oraz układanie 
okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu technologicznym. 

24.4. MATERIAŁY CERAMICZNE 

 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 
płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=560076&page=1
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 w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

25. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

25.1. ZAPRAWY 

 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

25.2. MATERIAŁY CERAMICZNE 

 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 
płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 

 w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności 
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 
26. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 

 
27. ODBIÓR ROBÓT 

27.1. ODBIÓR PODŁOŻA 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.75.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

27.2. ODBIÓR TYNKÓW 

 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

 poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na 
całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
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 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

27.3. ODBIÓR OKŁADZIN ŚCIAN I WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 

podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami 

podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 - wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

 - prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

- przyczepności do podłoża,  

- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

- szerokości i prostoliniowości spoin.  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań, 

 - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

 - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

28. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg rozdziału 1 pkt.-u 9 
 

29. PRZEPISY ZWIĄZANE 

29.1. NORMY 

 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: 
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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29.2. INNE DOKUMENTY 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz. 
290). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570). 
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Rozdział nr 3 

 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

 
POKRYCIE DACHU PAPĄ ZGRZEWALNĄ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 

 
 

30. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

30.1. KODY NUMERYCZNE 

 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty CPV - 45261000-4  
Wykonywanie pokryć dachowych CPV - 45261200-6 
Kładzenie rynien  CPV - 45261320-3  

 

30.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dekarsko – blacharskich pokrycia dachu papą 
termozgrzewalną wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi 
budynku hali technologicznej oraz budynku pomocniczego stacji wodociągowej w 
Dębicach.  

 

30.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 
 

„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

30.4. ZAKRES ROBÓT 

 
BUDYNEK STACJI TECHNOLOGICZNEJ I BUDYNEK POMOCNICZY 

 

 obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm i blachy powlekanej; 

 obróbki kominów, murków  i rur wentylacyjnych  z  papy zgrzewalnej 
wierzchniego krycia; 

 pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej układana bezpośrednio na 
styropapie (papa, styropapa, papa) ; 

 rynny PCW ø120 ; 

 rury spustowe PCW ø100; 

 wymiana wywietrzaków dachowych na nowe ze stali nierdzewnej w stropie w 
ilości 4 szt. – w budynku hali technologicznej,  

 montaż nowej instalacji odgromowej; 
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31. MATERIAŁY 
 
Okładzina dachu papą termozgrzewalną 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  podano w rozdziale 1 niniejszej 
Specyfikacji  Technicznej pkt.2. 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny  
stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty 
techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy lub aprobatom technicznym. 
 
Obowiązkowe pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną  modyfikowaną SBS-
em.  
 

32. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
     
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne 
są: 

 palnik gazowy jednodyskowy z wężem 

 mały palnik do obróbek dekarskich 

 palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem (w przypadku  
zgrzewania dużych powierzchni) 

 butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 

 szpachelka 

 wąż do cięcia 

 wałek dociskowy z silikonową rolką 

 przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
 

33. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania odnośnie transportu zostały podane w pkt. 4 w rozdziale 1 ST 
„Wymagania ogólne‖. 
 

34. WYKONANIE RÓBÓT 
 
Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można 
prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C. Temperatury stosowania w/w pap 
można obniżyć  pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach 
ogrzewanych ( ok. +20ºC ) I wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

34.1. ŁĄCZENIE ARKUSZY PAPY 

 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

 podłużny – 10 cm 

 poprzeczny – 12 do 15 cm 
Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu, a  przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
 

34.2. RURY SPUSTOWE ZEWNĘTRZNE 

 



 37 

Rury spustowe  PCWø100 mm odcinki rur długości 2,0’3,0m. Rury spustowe są 
przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze  nie 
rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny być zakończone kolanem 
wylotowym. Górna część rury spustowej powinna być połączona z rynną przy 
pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 
20 mm przy długości rur nie większej niż 10m.  
 

34.3. RYNNY DACHOWE 

 
a/ rynny dachowe należy wykonywać z PCWø120 mm i pomalować odpowiednimi 
farbami do PCW. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
h/  Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w 
taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. 
 

34.4. KOMINKI WENTYLACYJNE 

 

Wywietrzak dachowy Ø 160 mm z kratką wentylacyjną montowaną w stropie. 
 

35. ODBIÓR ROBÓT 
 

35.1. ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO  

      
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do 
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały 
zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 
 

35.2. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH      

    
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 
wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury 
wentylacyjne itp. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia 
rynien w zakresie  wymiarów,  rozstawu  i  wykonania  oraz  połączeń  ich  
poszczególnych  odcinków  (przekroju, zakładów, nitowania i lutowania ) i przy rurach 
spustowych. Należy sprawdzić  rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia 
w nich spadku podłużnego oraz usytuowania  krawędzi zewnętrznej linii poziomej 
i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.   
      Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie 
spadku i  szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody 
i kontrolę jej spływu oraz  ewentualnych wycieków. 
 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 
ułożenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich 
poszczególnych odcinków w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich 
w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie 
mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  
sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego 
i przymiaru z dokładnością do 5mm. 
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36. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne 
karty zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych 
w zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., 
które wykluczają możliwość zatrudnienia przy robotach pokrywczych. 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa 
i higieny pracy w  zakresie wykonywanych czynności. 

 Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni 
w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – 
w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. 

 Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz 
na dachach o pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym na otwartą 
przestrzeń powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy 
wzdłuż okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu. 

 Kotły do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny być zaopatrzone 
w pokrywy.  Wypełnienie kotła masą bitumiczną nie powinno przekraczać 2/3 
jego objętości. 

 W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu należy stosować 
kotły podgrzewane elektrycznie lub olejem napędowym. 

 

37. OBMIAR ROBÓT 
 

Określono w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖.  
 

38. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Określono w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖.  
 

39. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-B-102451961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.           

 

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej   Bimatizo 
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Rozdział nr 4 
 

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

WYKONANIE IZOLACJI  

 
BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ 

 
 

40. CZĘŚĆ OGÓLNA 

40.1. PRZEDMIOT ST  

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, oraz, ocieplenia ścian 
zewnętrznych i fundamentowych oraz dachu budynku hali technologicznej oraz 
budynku pomocniczego na terenie stacji wodociągowej w Dębicach. 
 

40.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

 

40.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
 

izolacji dla budynku hali technologicznej 
Ściany zewnętrzne – styropian gr. 7 cm z tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm 
Ściany fundamentowe  - styropian grubości 7 cm  
Fundament ocieplić 80cm pod grunt. 
Dach należy ocieplić przez przyklejenie warstwy styropianu o grubości 12 cm i 
położenie na wierzch 2 warstw papy termozgrzewalnej 
 

izolacji dla budynku pomocniczego 
Ściany zewnętrzne – styropian gr. 20cm z tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm 
Ściany fundamentowe  - styropian grubości 7 cm klejony STYRBIT 200  
Fundament ocieplić 80cm pod grunt. 
Dach -  25cm styropianu + 2 warstwy papy termozgrzewalnej 

40.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 
Określenia podane w niniejszym rozdziale ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
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40.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

41. MATERIAŁY  
 

Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg 
obowiązującej instrukcji ITB nr 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków 
metodą lekką. Instrukcja stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń 
materiałów budowlanych. W  realizacji  należy  spełnić  wymagania  stawiane  przez  
Instrukcję  i Aprobaty  Techniczne  dla  danego  systemu.  
 
Siatka z włókna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadać 
wymaganiom PN-P-85010:1992. Musi to być tkanina z włókna szklanego 
zaimpregnowana alkaidoodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni 
odpowiadać następującym wymaganiom:  

 wymiary oczek 3’5mm w jednym kierunku i 4’7 w drugim kierunku gramatura  
min 165 g/ m2 

 siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5cm w stanie powietrzno-suchym 
nie mniejsza niż 1250N  

 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5cm, poddanego przez 24h 
działaniu roztworu NaOH  nie mniej niż 600N  

 wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy 
obciążeniu próbki siłą równą 1250N  

 wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28dni 
nie więcej niż 3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600N. 

Materiały klejące muszą być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 
wydanymi przez ITB. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem 
zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wytrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.  
Łączniki mechaniczne do potrzeb mocowania płyt styropianowych w ilości 4szt/m2.  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie 
z instrukcją producenta 
 

42. SPRZĘT I MASZYNY  
 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu dowolnego sprzętu.  
 

43. TRANSPORT  
 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 

44. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie robót izolacyjnych  ścian, fundamentów   i dachu  wg instrukcji 
producenta danego systemu.  
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45. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem  
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję.  
 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  
 
Należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały przed wbudowaniem  
sprawdzić przygotowanie ścian do ocieplenia, przyklejanie płyt styropianowych, 
wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obróbek blacharskich 
i pokrycie z papy.  

 

46. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  
 

47. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym oraz takich, które utraciły gwarancję. Wyniki 
odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika 
Budowy  
Odbiór powinien obejmować:  

 przygotowanie podłoża  

 przyklejenie płyt i mocowanie łącznikami  

 wklejanie siatki  

 wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej  

 wykonanie nowych obróbek blacharskich  

 ocieplenie   dachu   

 sprawdzenie  grubości przed  zamknięciem  otworów  technologicznych   
 

48. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

48.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 9. 
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49. PRZEPISY ZWIĄZANE 

49.1. NORMY 

 
PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 
i określenia. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
PN-70/B-10026  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 
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Rozdział nr 5 
 

ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

ROBOTY MALARSKIE  
 

BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ 
 

 
 

50. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

50.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Roboty malarskie CPV - 45442100-8  

 

50.2. PRZEDMIOT ST  

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania robót malarskich  realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  
Roboty malarskie w budynku stacji i na  ocieplonej  elewacji budynku hali 
technologicznej oraz budynku pomocniczego stacji wodociągowej w Dębicach.  
 

50.3. ZAKRES STOSOWANIA ST  

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

 

50.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

 
Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich: 

 w budynku stacji wodociągowej  – ściany wewnętrzne i zewnętrzne; 
 

50.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 
Dodatkowo w niniejszy rozdziale Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na 
której będzie wykonywana powłoka malarska. 
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Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona 
i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 
kolor farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów 
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych 
i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych 
i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

50.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 
z ustaleniami  kolorystycznymi  ze  Zleceniodawcą, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 

51. MATERIAŁY  

51.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
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 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
 żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub 

suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne 
i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
 

 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-
81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
 rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
 mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
 mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania 

wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

 farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, 
spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

 Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych bądź PN. 

 

51.2. WODA PN-EN 1008:2004 

 
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia.  

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
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Farby  silikonowe   wytwarzane fabrycznie 

 farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 farby  silikonowe  powinny  być  co najmniej  kompatybilne  z  nałożonym  
tynkiem   

 najkorzystniejszym  rozwiązaniem jest  stosowanie  tynku  i  farb  wg  jednego  
systemu   

 
Farby olejne wytwarzane fabrycznie  

 farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 
Środki gruntujące  
przed wykonaniem malowania na ścianach  należy powierzchnie zagruntować 
preparatem wzmacniającym podłoże.  
 
 

52. SPRZĘT I MASZYNY  
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 
 
 

53. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

54. WYKONANIE ROBÓT  

54.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale 1 ST „Wymagania ogólne‖ pkt. 
5. 
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54.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub 
z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 
okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
wykonaniu tzw. białego montażu, 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

54.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE 

 

Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. 
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
 Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
 Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 
7. 

Tablica 1 
 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % masy 

1 
 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 



 48 

 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które 
wydano aprobaty techniczne. 
 Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Tynki zwykłe 

 Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych).  

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków 
i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

54.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 

 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 85.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 

54.5. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH ZEWNĘTRZNYCH 

 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 85.3. 
 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 
go stosować, 

 sposób przygotowania farby do malowania, 

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

 czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

 zalecenia w zakresie bhp. 
 

54.6. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH 

 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 85.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 

54.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH 

 
 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i dokumentacją projektową, 

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  
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Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
 
Powłoki te powinny być: 

 odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 

 bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

 zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 
połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 spękań, 

 łuszczenia się powłok, 

 odstawania powłok od podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych 

i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki 

w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego 
z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
 Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 

zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
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e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
 

55. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

55.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA  

 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni  

 sprawdzenie wsiąkliwości  

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża  

 sprawdzenie czystości  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  
 

55.2. ROBOTY MALARSKIE  

 

 badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania  

 badania przeprowadza się przy temperaturze nie niższej niż +5°C, przy 
wilgotności powietrza mniejszej niż 65%  

 badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności  

 barwy z wzornikiem  
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie  
 

56. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarów robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  

 

57. ODBIÓR ROBÓT  
 

57.1. ODBIÓR PODŁOŻA  

 
zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlówką. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  
 

57.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH  
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 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu  

 równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
z wzornikiem producenta, brakiem prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nie roztartego pigmentów  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru  

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie  

 sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
oderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

 sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu 
badanej powierzchni powłok  

 
Wynik odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika  
Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestów technicznych.  
 

58. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

58.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 9. 

 

59. PRZEPISY ZWIĄZANE 

59.1. NORMY 

 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:2008  Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002   Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
 

59.2. INNE DOKUMENTY 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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Rozdział 6 

 
ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

 
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 

BUDYNEK HALI TECHNOLOGICZNEJ 
 
 

60. CZĘŚĆ OGÓLNA 

60.1. KODY NUMERYCZNE 

 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV - 45420000-7  
Okna, drzwi i podobne elementy CPV - 28122000-3  
Drzwi CPV - 28122200-5  
Otwory drzwi CPV - 28122210-8 

60.2. PRZEDMIOT ST 

 
Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynku pomocniczym i w budynku 
technologicznym na terenie stacji wodociągowej w Dębicach 

60.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ 

W DĘBICACH‖ 

60.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. 
W zakres tych robót wchodzą:  drzwi stalowe, drzwi PCW, okna PCW. 

60.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszego rozdziału ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 

60.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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61. MATERIAŁY 
 

 
BUDYNEK HALI TECHNOLOGICZNEJ 
 

Drzwi zewnętrzne do wymiany na drzwi: 

 stalowe ocieplane dwuskrzydłowe szer. w świetle muru 2,40 m 
 
Drzwi wewnętrzne do wymiany na drzwi: 

 PCW szer. w świetle muru 90 cm, 
 
Wszystkie okna w hali technologicznej do wymiany na: 

 Okna PCW rozwierno-uchylne przeszklone szkłem bezpiecznym  
 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi 
w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. 
 

62. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 

63. TRANSPORT  
 
Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie 
 

64. WYKONANIE ROBÓT 
 

64.1. PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 

 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylgnąć ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 

 
 

65. KONTROLA JAKOŚCI 
 

65.1. ZASADY KONTROLI  

 
Jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1:2006 dla stolarki 
drzwiowej. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=535630&page=1
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65.2. OCENA JAKOŚCI POWINNA OBEJMOWAĆ: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Roboty podlegają odbiorowi. 
  

66. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 

67. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały  podane w punkcie 92. 
 

68. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

68.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia doptyczące podstaw płatności podano w ST w rozdziale 1 
―Warunki ogólne‖ pkt. 9. 

 

69. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 572-5:2005   Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-
wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Wzorzyste szkło walcowane. 

PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział 

Pn-B-30150:1997     Kit budowlany trwale plastyczny 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowe. 
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Rozdział nr 7 

 
ROBOTY PRZY BUDOWIE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH,  

 RZEWODU TŁOCZNEGO OCZYSZCZONYCH WÓD POPŁUCZNYCH 
ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ 

 
 

 

70. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

70.1. KODY NUMERYCZNE 

 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- CPV 45332000-3 
 

Roboty w zakresie uzdatniania wody - CPV 45232430-5 
 

70.2. PRZEDMIOT ST 

 
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania  dotyczące wykonania i odbioru przewodów wody i  sprężonego 
powietrza  związanych z przebudową hali technologicznej oraz z wymianą rur 
wznośnych w czterech aktualnie używanych studniach na terenie stacji wodociągowej 
w Dębicach. 
 

70.3. ZAKRES STOSOWANIA  ST 

 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia  pt.:  

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

 
 Odstępstwa od ustaleń zawartych w niniejszym rozdziale specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
 
 

70.4. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 
 Roboty, których dotyczy niniejszy rozdział ST obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy budowie przewodów technologicznych, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
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70.5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

 
 

Został podany w zestawieniu nakładów rzeczowych znajdujacych się 
w odrębnej teczce, lecz stanowiący składnik niniejszej specyfikacji.  
 

70.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 

  Określenia podstawowe przyjęte w tym rozdziale specyfikacji technicznej są 
zgodne z  odpowiednimi normami. 
 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest 
wykonana w konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej wykonana jest z cegły. 
 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część 
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 
sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 
w przypadku częściowego napełnienia. 
 

70.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i 
inwestorskiego  oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   budowlano-montażowych.   
Tom   II   Instalacje   sanitarne   i   przemysłowe".   Arkady, Warszawa 1988. 
-  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów  
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji    technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje   sanitarne i przemysłowe‖, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne‖ pkt 1.5.  
 

70.8. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 

 Dokumentację robót montażowych przewodów technologicznych stanowią: 
 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz. 
462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 
2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późn. zm.), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 
tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

71. MATERIAŁY 
 

71.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano 
w ST „Wymagania Ogólne‖ pkt. 2. 
 
Materiały stosowane do budowy przewodów  powinny mieć: 
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską,  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany‖. 

 

71.2. RODZAJ PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 

 
  Wykonawca, w celu ułożenia zgodnie z Projektem Budowlanym musi 
zabezpieczyć materiały zgodne z dokumentacją projektową lub o nie gorszej jakości. 
 
 

72. SPRZĘT 

72.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 3 
 

73. TRANSPORT 

73.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 4 

 

74. WYKONANIE ROBÓT 

74.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 5 

 

1.  Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz 
i na stykach  starannie  oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  uszkodzonych 
nie wolno używać. 
2.  Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu 
wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie 
uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca 
uszkodzone. 
3.  Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji 
technicznej powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych 
obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 
4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy 
zewnętrznej rury przewodowej: 
- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 
Dla  przewodów z  izolacją antykorozyjną lub cieplną jako  średnicę zewnętrzną rury 
przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 
5.  Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki 
przewodów. 
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6.  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 
elastycznym szczeliwem. 
7.  Przewody poziome należy montować na podporach. 
8.  Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi 
kształtkami. 
9. Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą 
obróbki plastycznej na gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy 
wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych pasków ze sobą. 
10.  Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić 
 

 
Połączenia rur 

 
Połączenia gwintowane 
1. Połączenia gwintowane można stosować  do przewodów  z rur  stalowych  
instalacyjnych przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 
2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z 
armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są 
gwintowane. 
3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom 
odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie 
złączki. 
4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 
 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po 
przygotowaniu końcówek  do  spawania  zgodnie  z  wymaganiami  przedmiotowej  
normy PN-ISO  6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i 
odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. A 
rurociągi  stalowe  ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu 
gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych 
ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. Jakość 
połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych 
przedmiotową normą PN-M-69775. 
 
Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. 
Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej 
wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii 
wykonania robót spawalniczych. 

 
Montaż armatury 

 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych  należy montować  w  miejscach  
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury 
ześlepienia. 
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3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — 
należy ustawiać   na   odpowiednich   trwałych   podparciach,   nie   pozwalających   
na   przeciążenie przewodów. 
4. Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości ustawić  w 
takim położeniu,  by  wrzeciono  było   skierowane  do  góry  i  leżało  w  płaszczyźnie  
pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 
6. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się 
w położeniu pionowym. 
7. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy 
przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; 
nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół.  
 
Montaż urządzeń 
1. Montaż wszystkich urządzeń należy dokonać wg DTR producenta zestawu. 
Montaż szafy sterowniczej zgodnie z warunkami podanymi w części elektrycznej. 
Każde urządzenie powinno mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z 
blachy, podającą; 

 nazwę producenta, 

 charakterystykę techniczną urządzenia, 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

 znak kontroli technicznej. 
4. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna 
odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać 
wartość roboczą mierzonego parametru. 
a. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym 
rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed 
manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. 
manometryczny. 
b. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
c.  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i  dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
 

74.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 
 Przed przystąpieniem do montażu przewodów technologicznych  należy: 
 

 dokonać wytyczenia trasy rurociągu, 

 wykonać mocowanie pod orurowanie, 
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74.3. WYMIANA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCYCH 
OBIEKTACH 

 
74.3.1. Przewody technologiczne wody, armatura oraz przewody 

sprężonego powietrza wewnątrz budynku stacji wodociągowej 
 

Nowe przewody wykonać ze stali kwasoodpornej o średnicach: 

 Ø 219,1 × 2 zbiorcze na trasie przepływu wody do płukania filtrów i uzdatnionej 

wody z filtrów; 

 Ø 168,3 × 2,0 na podejściu wody do poszczególnych filtrów oraz przewodu 

wody do płukania filtrów z napędem pneumatycznym do automatycznego 

płukania filtrów; 

 Ø 114,3 × 2  na podejściu wody do poszczególnych zbiorników hydroforowych; 

 Ø 88,9 × 2  do przewodów sprężonego powietrza do wzruszania złoża. 

Należy też wymienić armaturę odcinającą stosując zamiast zasuw przepustnice 

międzykołnierzowe z dźwignią ręczną. 

Na przewodach wody zamontować należy zawory zwrotne grzybowe nie 

powodujące uderzeń hydraulicznych, zapewniające szczelne zamknięcie przy 

nadciśnieniu 1,0 sł. w. (0,1 bara). 

Na przewodzie sprężonego powietrza do wzruszania złoża nad wentylatorem 

zastosować zawór membranowy dn 80mm, zapewniający szczelne zamknięcie 

zwrotnego przepływu przy nadciśnieniu 0,2 m sł. w. oraz opory nieprzekraczające 

0,12 m sł. w., przy przepływie 225 m3/h przy ciśnieniu bezwzględnym 1,3 bar 

(0,3 bara ponad ciśnienie atmosferyczne). 

Projektowane nowe przewody podeprzeć na posadzce przy użyciu 

kwasoodpornych konstrukcji wsporczych. 

Przy wentylatorze bocznokanałowym, poniżej zaworu zwrotnego zamontować 

kulowy zawór upustowy dn 40mm ( ¾ ‘‘). 

Zamontować zarówno zawór kulowy do ręcznego płukania jak i zawór 

elektromagnetyczny lub z napędem pneumatycznym do automatycznego płukania 

filtrów. 

Na wyjściu z filtrów zastosowano szeregowo przepustnicę z napędem 

pneumatycznym oraz z napędem ręcznym. 

Przewody napowietrzonej wody surowej od aeratora do poszczególnych filtrów 

winny być tak wykonane aby możliwy był ich demontaż po wyłączeniu z pracy filtrów 

1°.  

Przewidzieć kompensatory ułatwiające montaż i podparcia każdego odcinka 

przewodu. 
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Nową instalację sprężonego powietrza do napowietrzania, do napędów 

pneumatycznych i do uzupełniania poduszki powietrznej w zbiornikach 

hydroforowych wykonać z rur trójwarstwowych PEX PN16 Ø 16mm (w środku z 

aluminium wewn. i na zewnątrz PE). Zastosować nowe reduktory ciśnienia i zawory 

zwrotne przeznaczone do sprężonego powietrza.  

Zawory zwrotne do powietrza winny mieć grzybek  prowadzony wyłącznie przez 

sprężynę oraz zapewniać małe opory przepływu (poniżej 0,2 m sł.w.) i szczelne 

zamknięcie przy niewielkim nadciśnieniu (1 m sł.w.). 

 
 
74.3.2. Przewód kanalizacyjny wewnątrz hali odprowadzający wody 

popłuczne z filtrów. 
 

Po przebudowie przewodów technologicznych z filtrów woda popłuczna 

będzie odpływać tylko w 2 punktach przez nowe skrzynie odpływowe. Z tych nowych 

skrzyni należy odprowadzić pod posadzką nowe przewody kanalizacyjne PCW Ø 300 

ze spadkiem 1%. Odpływ z tych przewodów wyprowadzić na zewnątrz budynku 

i włączyć do istniejącego przewodu Ф200 odprowadzającego wody popłuczne z hali 

do odstojników wód popłucznych. Do nowych przewodów kanalizacyjnych włączyć 

istniejące przewody kanalizacyjne wewnątrz hali.  

 
74.3.3. Instalacja technologiczna sprężonego powietrza 

 
Należy zdemontować całą istniejącą instalację sprężonego powietrza. 

Zdemontować tez sprężarkę i zbiornik sprężonego powietrza po starej sprężarce. 

Zbiornik ten wyrejestrować z UDT. 

Lepszą ze sprężarek przewieźć do SW Smólnik jako rezerwową dla tam 

pracującej. 

W miejscu dotychczasowym sprężarek zamontować należy nowy agregat 

sprężarkowy ze zbiornikiem sprężonego powietrza o objętości co najmniej 150 l ze 

sprężarką śrubową o wydajności co najmniej 0,4m3 /min = 24 m3 /h przy sprężu 

7,5 bar i silnikiem o mocy znamionowej nie większej niż 3,0 kW. 

Wskazane byłoby, aby agregat był wyposażony w osuszacz ziębniczy 

sprężonego powietrza i filtry dokładnie oczyszczające powietrze w stopniu 

wymaganym do napędów pneumatycznych.  

Jeżeli nie, to osuszacz ziębniczy z magazynem zimna o przepustowości 

0,4 m3/min = 24m3/h należy zamontować obok ,a zanim 3 filtry powietrza zgrubny, 

średni i dokładny, o takiej samej lub większej przepustowości. 
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Wykonać  nowe przewody sprężonego powietrza – oddzielny do uzupełniania 

poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do napędów 

pneumatycznych przepustnic i oddzielny do napowietrzania wody przed areatorem 

(mieszaczem wodno-powietrznym). 

Wszystkie wykonać z przewodów PEX Ø 16mm, umieszczonych w rurze 

osłonowej elektrycznej Ø 30mm umocowanej na ścianie hali lub podwieszonej do 

sufitu. 

Przy wprowadzeniu  powietrza do napowietrzania – do przewodu dn 150mm 

przed aeratorem blisko przewodu wodociągowego zamontować na wprost 

kwasoodporne zawory kulowe z trójnikiem przyłączeniowym między nimi. Zawory 

dn ½‘‘ na wprost, żeby można było przepychać miejsce wprowadzenia powietrza, bez 

rozkręcania instalacji. 

W pobliżu włączenia zamontować zawór zwrotny dn ½‘‘ z przepływem 

skierowanym pionowo do góry oraz manometr olejowy Ø 100mm o zakresie 

pomiarowym 0  ’  4,0 bar. 

Zastosować tylko zawór zwrotny przeznaczony do powietrza z miękkim 

uszczelnieniem zapewniający szczelne zamknięcie przepływu zwrotnego przy  

ciśnieniu 0,3 m sł.w. i stwarzający opory przepływu poniżej 0,15m sł.w. przy 

przepływie powietrza w ilości 10 m3/h. W zaworze grzybek winien być prowadzony 

tylko przez sprężynę bez prowadnicy. 

 Przed tym zaworem zainstalować przepływomierz – rotametr i 2 równoległe 

ciągi. Na każdym z nich zamontować zawór elektromagnetyczny bezpośredniego 

działania i zawór dławiąco – zwrotny dn ¼ ‗‘. Jeden zawór otwierać się będzie przy 

załączeniu jednej pompy głębinowej dwa zaś, gdy jednocześnie pracować będą 2 lub 

więcej pomp. W ten sposób zapewniona będzie automatyczna regulacja ilości 

powietrza dozowanego do napowietrzania wody.   

 
74.3.4. Instalacja technologiczna sprężonego powietrza do wzruszania 

złoża. 
 

Należy zamontować urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza o dużej 

wydajności i niewielkim sprężu. Najlepiej do tego celu nadają się dmuchawy boczno 

kanałowe zwane też wentylatorami boczno kanałowymi. Wymagana wydajność 

urządzenia dla zapewnienia intensywności wzruszania 25 l/sm2 = 90 m3/m2 h wynosi 

225 m3/h przy sprężu 290 bar = 0,29 m sł.w. 

Przewiduje się, że moc silnika urządzenia wyniesie 5,5 kW a dmuchawa będzie 

miała napęd bezpośredni. Przy dmuchawie winien być zamontowany na ssaniu filtr 

powietrza z odpowiednim zapasem wydajności a na tłoczeniu zawór bezpieczeństwa.  
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Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej Ø 88,9 × 2 doprowadzić 

do przewodu zbiorczego do którego dopływa woda uzdatniona z filtrów – oddzielne 

włączenie z przepustnicą z napędem pneumatycznym pod filtry 1° i oddzielnie pod 

filtry  2°. 

 
74.3.5. Pompa do płukania filtrów i instalacji technologicznej przy 

pompach 2°. 
 

Należy pozostawić do dalszej eksploatacji zestaw hydroforowy i demontaż całej 

istniejącej instalacji pompowni 2°. Zaprojektowano zamontowanie  nowej pompy do 

płukania filtrów  i wykonanie nowej instalacji ze stali kwasoodpornej.  

Zaprojektowano nową armaturę i przewody dostosowane do ich wydajności. 

Szczególną uwagę zwrócić należy na zastosowanie dobrego zaworu zwrotnego. 

Winien to być to być zawór zwrotny grzybowy zapewniający szczelne zamknięcie 

zwrotnego przepływu przy różnicy ciśnień 0,5 bara. Zawór nie powinien powodować 

hałasu i uderzeń hydraulicznych. Złe zawory spowodują cofanie się wody 

i zwiększone zużycie energii elektrycznej, wahania ciśnienia wody a nawet 

uszkodzenie pomp. 

Przewody wykonać ze stali kwasoodpornej. Rozszerzenia przewodów przy samej 

pompie zapewniają zmniejszenie do minimum oporów przepływu i zapewniają 

racjonalne zużycie energii elektrycznej.  

 
 
74.3.6. Rury wznośne, głowice i armatura we wszystkich 4 studniach. 
 

W istniejących studniach należy zdemontować istniejące rury wznośne 

i zamontować nowe wykonane z rur stalowych kwasoodpornych Ø 114,3 × 2 mm 

z przyspawaną obok rurą sygnalizacyjną Ø 42,4 × 2 mm. Zastosować 2 segmenty rur 

o długości 6,0 m każda.  

Łączna długość rur powinna wynosić 12m. Należy też wymienić na nowe 

głowice studni zapewniając ich pełną szczelność.  

W obudowie studni zamontować nowy zawór zwrotny grzybowy dn 100 oraz 

zasuwę krótką dn 100 PN 10 z miękkim uszczelnieniem. Za zaworem zwrotnym 

patrząc od strony pompy zamontować zawór kulowy Ф ¾ ‖ i złączkę do węża Фw 

20mm. Będzie to potrzebne do czerpania wody z innych pracujących studni dla 

przeprowadzenia dezynfekcji rozpatrywanej studni. 

Oprócz tego przed zasuwą patrząc od strony pompy zamontować zawór 

czerpalny ½‘‘ gładki bez złączki do węża zapewniający możliwość poboru próbki 
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wody do badania (gładki wylot żeby łatwo było go zdezynfekować przed poborem 

próbki). 

Przed zasuwą zamontować też manowakuometr olejowy z tarczą Ф100mm o 

zakresie (-1) do +9 bar ( na kurku manometrycznym). 

W obudowach zamontować  też posiadane przez użytkownika wodomierze. 

74.4. REMONT FILTRÓW 

 

74.4.1. Wykonanie areatora centralnego z istniejącego filtra. 
 

Po opróżnieniu i oczyszczeniu pierwszego filtra (od strony napływu wody) 

należy wyciąć w nim istniejąca płytę drenażową pozostawiając w niej przy płaszczu 

pierścień szerokości 30 mm. Płytę tę pociąć na pasy szer. 300 mm i wydobyć na 

zewnątrz przez właz rewizyjny.  Później zamontować dopływ do dolnego króćca, 

odpływ z górnego i odpowietrzenia filtra .  

 

74.4.2. Remont pozostałych filtrów. 
 

Najpierw należy wyremontować filtry 2° przy pracujących filtrach 1°: 

 otworzyć oba włazy rewizyjne; 

 opróżnić filtr z żwirków filtracyjnych tak aby co najmniej 50% właściwej warstwy 

filtracyjnej mogła być ponownie wsypana do filtra; 

 zdemontować płyty drenażowe jak opisano to w poprzednim punkcie; 

 wykonać nowy układ drenażu rurowego na spodzie filtra; 

 usypać nowe warstwy podtrzymujące z żwiru filtracyjnego; 

 usypać nową warstwę właściwą filtracyjną; 

 wypłukać filtr; 

 zdezynfekować filtr i całą instalację. 

 

Nowy drenaż rurowy winien spełniać poniższe wymogi: 

 przewód zbiorczy winien być wykonany z rury kwasoodpornej Ø168,3 × 2 

połączony z istniejącym wprowadzeniem dn 150 za pomocą łącznika 

multimedialnego RR (po uprzednim ucięciu istniejącego kolektora w pobliżu 

dennicy); 

 w przewód jw. winny być wspawane w rozstawie osiowym 150 mm mufki k.o. 

z gwintu wewnętrznego G 2‘‘; 

 skierowane pod kątem 15° w górę od kolektora; 
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 w mufki winny być wkręcone dysze filtracyjne o średnicy zewn. 60 ’ 80mm 

z gwintem zewn. 2‘‘ na wlocie. 

 

Dysze filtracyjne nie mogą być robione z rur PCW lub innych z naciętymi 

otworami. Winny to być dysze z rozszerzającą się do wnętrza szczeliną. Minimalna 

szerokość szczeliny winna wynosić 0,5mm. Zaprojektowany kolektor, winien być 

ułożony na warstwie najgrubszego żwiru poziomo z dokładnością do 1,0 mm. Jego 

większe średnica zapewni dopływ powietrza nad wyprowadzenie dysz i równomierne 

wzruszenie złoża sprężonym powietrzem na całej powierzchni filtra. 

Przed zasypaniem filtra po zamontowaniu drenażu sprawdzić na samej wodzie 

czy rzeczywiście tak się dzieje. Jeśli nie, trzeba będzie wprowadzić korekty do 

projektu drenażu lub usunąć błędy w montażu.  

 

Złoże filtracyjne należy usypać z kwarcowego żwiru filtracyjnego 

o następujących grubościach i frakcjach: 

 poniżej dysz filtracyjnych i 8cm ponad górną krawędź dysz filtracyjnych żwir 

płukany o uziarnieniu 8 ’ 16mm; 

 na tej poziomej warstwie kolejna warstwa grubości 8 cm ze żwiru płukanego 

o uziarnieniu 4 ’ 8mm; 

 kolejna warstwa grubości 8 cm ze żwiru płukanego o uziarnieniu 2 ’ 4 mm; 

 kolejna warstwa podtrzymująca ze żwiru płukanego o uziarnieniu 1,4 ’ 2,0 mm; 

 właściwa warstwa filtracyjna z płukanego żwiru kwarcowego 0,8 ’ 1,4 mm. 

W warstwie tej powinno się znaleźć co najmniej 30 % żwiru wybranego 

wcześniej z filtra. Grubość właściwej warstwy filtracyjnej winna wynosić ok. 1,18 

m. Wierzch tej warstwy winien znaleźć się najmniej 25 cm poniżej krawędzi 

odpływu wód popłucznych z filtra.  

 

Włazy rewizyjne i kołnierze, do których są przykręcone klapy rewizyjne przed 

ich przykręceniem dokładnie oczyścić i zastosować nowe uszczelki. Dopiero po 

uruchomieniu 5 filtrów 2° i przewodów przy nich należy przystąpić do remontu 

i podłączenia 4 filtrów 1° i aeratora. Remont filtrów przeprowadzić analogicznie, przy 

czym jako właściwą warstwę filtracyjną zastosować antracyt o uziarnieniu 2 ’ 4mm. 

 

 

75. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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75.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

 

Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 6 
 

75.2. KONTROLA WYKONANIA PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 
Kontrola jakości  robót  związanych  z  montażem pompowni II  stopnia powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano-
montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe‖. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 
 

76. OBMIAR ROBÓT 
 

76.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Podane zostały w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 7 
 

76.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 
  

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie 
z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się 
po ich zewnętrznej stronie. 
Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. 
 
 

77. ODBIÓR ROBÓT 
 

77.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 8 
 

77.2. BADANIE PRZY ODBIORZE PRZEWODÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO  
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77.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY PRZEWODÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

 
Odbioru robót, polegających na montażu pompowni II stopnia należy dokonać 
zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia). 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 

78. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

78.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOSCI 

 
Podano w ST kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne‖ pkt. 9 

 
 doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 

79. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

79.1. USTAWY 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 
19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, 
poz. 858). 

 

79.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 
kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. 
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
z 2003r. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

79.3. NORMY 

 
PN-B-02424:1999 – Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 
PN-B 10725:1997– Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania 
PN-EN 13555:2005  – Kołnierze i ich połączenia. Parametry uszczelek i procedury 
badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką  
PN-EN 1092-1:2007 -  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1 Kołnierze stalowe 
PN-EN 14525:2005 (U) – Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne 
z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: 
z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE,  włókno-cementu 
PN-EN 12502-1:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 1: Postanowienia ogólne 
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PN-EN 12502-5:2006 – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do 
oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody. Cz. 5: Czynniki oddziałujące na żeliwo oraz stale niestopowe i niskostopowe  
PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 2: Armatura zaporowa. Dodatek: 
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe 
i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa. 
PN-EN 1074-3:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 3: Armatura zwrotna 
PN-EN 1074-5:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Cz. 5: Armatura regulująca 
PN-EN 1984:2002 – Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne 
PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
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Rozdział nr 8 
 

KABLE ENERGRYCZNE I STEROWNICZE  
INSTALACJA WEWNĘTRZNA  

   

80. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

80.1. KODY NUMERYCZNE  

 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych  -  CPV 45310000-3 
Kable energetyczne -  CPV 31310000-2;  CPV 31320000-5 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  -  CPV 45232000-2 
 

80.2. PRZEDMIOT ST 

   
  Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą szaf 
sterowniczych i zasilenia nowych urządzeń na terenie stacji wodociągowej. 
 

80.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym 
dla przedsięwzięcia: 

 
„PRZEBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W DĘBICACH‖ 

80.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 
  Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) dotyczą 
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

 Wymianą szaf sterowniczych i zasileniem nowych urządzeń; 
 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 

wyżej prac, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża                    

(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów 
osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym                          
z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub 
kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych 
przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 
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- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

 
   

80.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

 
  Określenia podane w niniejszym rozdziale specyfikacji technicznej (ST) są 
zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne‖ Kod CPV 45000000-7, a także podanymi poniżej: 
 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie                     
w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, 
ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
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stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu uchwytów do rur i przewodów, 
- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji   

 wiązkowych, szynoprzewodów, 
- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

80.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne‖ Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

80.7. DOKUMENTACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
 Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                             
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                       
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                      
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie                          
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających                           
i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118                           
z późniejszymi zmianami).  

 
Montaż kabli i elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

81. MATERIAŁY 
 
  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości                             
i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

81.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, ICH 
POZYSKIWANIA I SKŁADOWANIA  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano podano w ST w rozdziale 1 
―Warunki ogólne‖ pkt. 2 

 
  Do układania kabli zasilających i sterowniczych oraz wykonania i montażu 
instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,                  
z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                        
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i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

81.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

 
  Wszystkie materiały do wykonania kabli i  instalacji elektrycznej powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych): 

- kable, przewody elektryczne, 
- aparatura elektryczna, 
- osprzęt elektryczny, 

  Wszystkie materiały przewidziane w projekcie budowlanym Wykonawca znajdzie 
w przedmiarach robót umieszczonych  w odrębnej teczce stanowiącej składnik 
niniejszego opracowania. 

81.3. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ MATERIAŁÓW DO ROBÓT 
MONTAŻOWYCH 

 
  Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (ST), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                       

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 

81.4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW DO MONTAŻU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 
  Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
 W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B‖) lub w krążkach (oznaczenie „K‖), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
 Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
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82. SPRZĘT 

82.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

83. TRANSPORT 
 

83.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w rozdziale 1 ―Warunki 
ogólne‖ pkt. 4. 

83.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

   
Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 

bębnów: – 15°C   i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.  
 

84. WYKONANIE ROBÓT 

84.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖ 

pkt. 5 
 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość 
wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. 

84.2. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

   
Zakres robót obejmuje:  

- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji                   

i miejsc montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd               

w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów, 
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- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego                          

o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST), układanie (montaż) 
kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (ST). W przypadku 
łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (ST) lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  
i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie                  
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, 
w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz                   
PN-E-04700:1998 i  PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

84.3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
W instalacji elektroenergetycznej zastosowano jako ochronę dodatkową sieciowy 
system TN-C-S. Rozdzialu przewodu wspólnego PEN dokonać należy w rozdzielnicy 
głównej RG. Dla przewodów ochronnego PE i neutralnego N zachować oowiazującą 
kolorystykę odpowiednio żółto-zieloną  i niebieską. 
Wszystkie dostępne części przewodzące instalacji i urządzeń muszą być przyłączone 
do uziemionego punktu zasilania.  W tym celu wykonać szynę wyrównawczą 
pomieszczeniu, prowadząc bednarkę na wysokości 30 cm nad posadzką. Bednarkę 
przyłączyć do szyny PE w szafie RA oraz do uziomu. Wszystkie połączenia wykonać 
jako skręcane śrubami. Zastosować ekwipotencjalizację. Przed załączeniem napięcia 
skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarem. 
 

85. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

85.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne‖  pkt. 6 

85.2. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ORAZ ZAKRES POMONTAŻOWYCH BADAŃ 
KABLI I PRZEWODÓW  

 
         zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
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85.3. PONADTO NALEŻY WYKONAĆ SPRAWDZENIA ODBIORCZE 
SKŁADAJĄCE SIĘ Z OGLĘDZIN CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH  

polegających na kontroli: 
 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń 

i odbiorników energii elektrycznej, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań 
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
85.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

I MATERIAŁAMI 
   

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres                     
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

86. OBMIAR ROBÓT 

86.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU 

       
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 

ogólne‖ pkt.7 

86.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
MONTAŻOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

   
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 

miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m,  
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

87. ODBIÓR ROBÓT 

87.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  
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  Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST w rozdziale 1 „Wymagania 
ogólne‖ pkt. 8 

87.2. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI I URZĄDZEŃ ZASILAJĄCYCH 

 
118.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
 
  Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu 
robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, 
opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz 
innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia 
robót instalacji elektrycznej. 

 
 
118.2.2. Odbiór częściowy 
 
  Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających 
oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność                         
z obowiązującymi przepisami i projektem: 

-  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
118.2.3. Odbiór końcowy 
 
  Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych 
robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

-  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
-  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach  
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998, PN-E- 4700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

88. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

88.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
w rozdziale 1 „Wymagania ogólne‖ pkt. 9 
 

88.2. ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

 
  Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.  
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje),  

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 

w specyfikacji technicznej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić                     
w postanowieniach pkt 9 specyfikacji technicznej (ST) robót w zakresie instalacji oraz 
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 

89. PRZEPISY ZWIĄZANE 

89.1. USTAWY 

 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami).  

89.2. ROZPORZĄDZENIA 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana            
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia               
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
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jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

89.3. NORMY 

 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza           i sterownicza. 
PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 
5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-HD 60364-7-704:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2007 Opaski przewodów do instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
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PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych 
instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe                 i 
przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2007 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A11:2007 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61008-1:2007/IS1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) –  
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania. 
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

89.4. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                   
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne                                    
i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB                           
część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne                                   
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
  

 


