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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA :  
 
Roboty  ogólnobudowlane: 



Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie   
obejmuje wykonanie prac w zakresie  rozbudowy  istniejącej sali gimnastycznej, z jednoczesną 
likwidacją jednego z boisk przeznaczonego na parking na samochody osobowe z dwoma 
stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.  
  
 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogólnobudowlanych – remontowych  
polegających na  rozbudowie  sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami  Integracyjnymi w 
Kruszynie .    
 
Zakres rzeczowy robót rozbudowy sali sportowej obejmuje następujące elementy robót 
według kolejności technologicznej ich wykonania: 

 
 
 . Roboty rozbiórkowe. 
- demontaż pokrycia dachowego z płyt żelbetowych,  
- demontaż więzarów stalowych,  
- rozbiórka ściany murowanej z cegły, 
- rozbiórka podłogi z parkietu wraz z podłożem betonowym, 
- wyburzenie ścianek działowych 
- wyburzenie posadzek 
 
  Wykopy. 
- wykonanie wykopów 
- wywóz nadmiaru ziemi 
 
  Roboty murowe , betonowe i montażowe 
 
- wykonanie fundamentów żelbetowych wylewnych 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych z ociepleniem styropianem             
12 cm z tynkiem systemowym na styropianie 
- wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjne z protohemu 25 cm 
- wykonanie ścian zewnętrznych murowanych z Porothemu 30 cm, ocieplonych styropianem 12 
cm, 
- wykonanie wzmocnienia ścian zewnętrznych murowanych słupami żelbetowymi 
- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej w systemie FASROCK LL 15 cm fragmentu ściany 
zewnętrznej od strony budynku szkoły 
- wykonanie nadproży nad oknami i drzwiami L 19 
- wykonanie konstrukcji stropu nad salą drewnianą z elementów klejonych w klasie odporności 
ogniowej RE 30 
- wykonanie stropu Teriva I nad wc sali, magazynem sprzętu, pok. Nauczyciela 
- wykonanie schodów zewnętrznych betonowych 
- wykonanie żelbetowej trybuny dla widowni  
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z elementów ceramicznych 

  
 

 Roboty tynkarskie  i okładzinowe  
- wykonanie tynków ścian zewnętrznych  
- wykonanie tynków ścian wewnętrznych 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pom. wc i łazienkach na wys. 210 cm 
 
 
 
  Roboty malarskie  



- malowanie ścian sali, szatni farbą emulsyjną  
- malowanie lamperii sali, szatni farbą olejną 
- malowanie zewnętrzne farbą fasadową akrylową 
- malowanieproszkowe metalowej balustrady widowni  
 
 Roboty posadzkarskie 
- wykonanie izolacji cieplnej na gruncie z płyty XPS 10cm 
- wykonanie izolacji cieplnej na stropodachach styropianem 20 cm 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomie z papy termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na styropianie 
- wykonanie na sali podłogi systemowej np INWEST SPORT FLEX z nawierzchnią DLW 
LINODUR SPORT 4 mm, wysokość systemu  9,14 cm 
- wykonanie na korytarzu podłogi  płytki gress  
 
  Stolarka okienna i drzwiowa 

-okna  w sali sportowej z profili aluminiowych wypełnione poliwęglanem 25 mm, niektóre 
uchylne, otwierane elektrycznie 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe 
- w ścianie  pożarowej drzwi pełne E160 
- drzwi wewnętrzne płytowe  
Całą stolarkę wykonać w\g zestawienia  

 

 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH :  

  Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania prac podstawowych, w tym m.in.: 
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy, 
- ochrona fizyczna zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych 

(wywiezienie gruzu oraz wszelkich odpadów pozostałych po wykonywanych 
robotach) 

- zabezpieczenie wykopów 
- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach remontowych 

lub osób zamieszkujących pozostałą nie remontowaną część budynku. 
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót  np. tymczasowe przejście 
- usuwanie przeszkód, zabezpieczenie przewodów, kabli, itp. 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które należą do 
świadczeń umownych, nawet, jeżeli nie są wymienione w umowie o wykonanie robót 
remontowych. 

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY : 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest (dokładny adres, opis charakterystycznego 
sąsiedztwa bądź drogi dojazdowej): w centrum miejscowości w pobliżu drogi Powiatowej. 
 
a)  ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- Roboty  rozbudowy sali sportowej wykonywane będą na czynnym obiekcie  
- Prace związane z rozbudową sali sportowej winny być wykonywane w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.   
- Zamawiający zapewni na czas prowadzenia prac remontowych dla wykonawcy: 

1) korzystanie odpłatne ze źródeł poboru energii oraz wody (wskazanie 
odczytu liczników),  

2) godziny przebywania wykonawcy na terenie obiektu ustalone zostaną 
podczas wprowadzenia wykonawcy na roboty. 

3)  



- Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych  

 
b) ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH: 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac na obiekcie budowlanym jest 
zapewnienie przez wykonawcę bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu 
budowlanego. Remontowany budynek jest obiektem użyteczności publicznej będzie na 
czas prowadzenia prac remontowych będzie czynny. Wszelkie prace muszą być 
prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, w obrębie przedmiotowego obiektu i 
na terenie działki, na której jest on zlokalizowany. Wykonawca winien posiadać 
ubezpieczenie  OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. Wykonawca na własny 
koszt pokryje powstałe w czasie trwania robót szkody związane z realizacją zamówienia. 

 
c) OCHRONA ŚRODOWISKA: 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) Zanieczyszczaniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek wskazać sposób i miejsce utylizacji gruzu i odpadów. Materiały, 
które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

d)  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY: 
 

1) Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i będzie użytkować zaplecze i teren budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez właściwe składowanie materiałów, 
odpowiednio zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych.  

3) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

4) Tymczasowe instalacje elektryczne służące pracom budowlanym winny spełnić 
wymogi polskiej normy N-91/E-05009/704. 

5) Wykonawca zapewni nadzór i będzie przestrzegać przepisów administracyjnych i 
służbowych obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

6) Wykonawca będzie stale utrzymywał czystość i bezpieczne warunki na terenie 
wykonywanych robót. Będzie też usuwać i wywozić z terenu zamawiającego gruz i 



śmieci, które gromadzić się będą wskutek prowadzonych przezeń działań. Po 
zakończeniu prac wykonawca pozostawi teren prowadzenia prac remontowych i 
otoczenie w stanie czystym.  

7) Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

 
e) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                             
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty                  
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

f) ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY: 

 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni pomieszczenia dla pracowników, pom 
magazynowe oraz sanitariaty.  
 

 g)WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU, ZABEZPIECZENIA JEZDNI                       

I CHODNIKÓW, OGRODZENIA: 

Z uwagi na prowadzenie robót w obrębie budynku i na terenie działki nr 501 nie 
przewiduje się zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.  W przypadku robót 
prowadzonych poza terenem działki wszelkie uzgodnienia i koszty wynikające z 
konieczności zmiany organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego/chodnika dotyczą 
Wykonawcy. 
 

1.5.NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ  (CPV)*: 
 
•  Roboty rozbiórkowe – 45111100-9    

• Roboty przygotowawcze terenu pod budowe-45100000-8  

• Roboty ziemne - 45111000-8 

• Roboty betonowe-45223500-1 

• Roboty murowe- 45262500-1 

• Roboty tynkarskie -45410000    

• Roboty posadzkarskie -45431000 

•  Roboty w zakresie stolarki budowlanej-45421000-4 

• Roboty malarskie – 45442100 

 

 

 

 

 

 



  

 

            
1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z specyfikacją 
techniczną, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez  inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem robót. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna , będąca autorem dokumentacji 
projektowej . 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
ustalonych w jednostkach przedmiarowych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty remontowe wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Roboty budowlane – prace budowlane związane z wykonaniem rozbudowy sali sportowej 
przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.   

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1 . WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH : 
 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania 
robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich 
wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów 
i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się cztery sposoby 
oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany; 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 



wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z innymi przepisami; 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 

2.2 . ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW : 
 
Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                  i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Wykonawca 
odpowiada za uzyskanie od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót. Wszystkie zastosowane materiały winny być tylko w gatunku I. 

 
2.3 . PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW:  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4 . MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM: 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5 . WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 

Jeśli specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. Na podobnych zasadach 
dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach i zbliżonym standardzie do 
wymienionym w specyfikacji technicznej i przedmiarach robót,                             w uzgodnieniu 
z projektantem i inspektorem nadzoru. 

 
 
 



 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
  

3.1.  MASZYNY : 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Dobór właściwego sprzętu, maszyn i 
urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. 
Wykaz sprzętu podstawowego przewidzianego do wykonywania robót budowlanych*: 

- wiertarki elektryczne 

- betoniarka 

- mieszadło 

- mechaniczne młotki do kucia 

  
 
 
 

3.2.  SPRZĘT : 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/ sprzętu 
na i z terenu robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. Przewidziane środki transportu kołowego*: 

- samochód dostawczy ład. 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5t, 
- samochód skrzyniowy 5t. 
- dźwig samochodowy 

  



 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBÓT 
Roboty podlegające etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy to : 

 
4.1.  ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości             
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych ( np. dla betonów i zapraw) i w oparciu 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 

 
4.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego, który polegać będzie na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
zamawiającego. 

 
4.3.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
ilości, jakości i wartości. Po zakończeniu robót Wykonawca pisemnie zawiadamia 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od daty 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt. 4.4 nin. specyfikacji. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami. 

 
4.4.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO: 

  
 
     Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
     dokumenty*: 

• Dziennik budowy  
• Powykonawczą dokumentację  fotograficzną obiektu ( prac ulegających 

zakryciu oraz wyglądu pomieszczeń po przeprowadzeniu prac 
remontowych) 

• Protokoły pomiarów w branży : elektrycznej, sanitarnej ( wod-kan i c.o.) 
• Protokół odbioru izolacji  
• Protokół kominiarski 
• Branżowe protokoły materiałów z demontażu wraz ze złomowaniem . 
• Materiały dotyczące wszystkich wbudowanych  materiałów tj.:  

- ksero certyfikatów zgodności materiału z PN lub aprobatą z 
potwierdzeniem wbudowania ich w obiekcie remontowanym 

- oryginał deklaracji zgodności na wbudowane materiały producenta z PN 
lub aprobatą 



• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową , specyfikacją technicznego wykonania i odbioru 
robót oraz obowiązującymi przepisami  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  końcowy. 

  
 

5.  SPECYFIKACJA TECH. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BU D. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe: 
- demontaż pokrycia dachowego z płyt żelbetowych na  sali sportowej,  
- demontaż więzarów stalowych na  sali sportowej,  
- rozbiórka ściany murowanej z cegły na  sali sportowej, 
- rozbiórka podłogi z parkietu wraz z podłożem betonowym na  sali sportowej, 
- demontaż instalacji co na  sali sportowej,  
- demontaż instalacji elektrycznej na  sali sportowej, 
- wyburzenie ścianek działowych na zapleczu 
- wyburzenie posadzek na zapleczu 
- demontaż instalacji wod-kan i co na zapleczu 
- demontaż instalacji elektrycznej na zapleczu 
1. Zamawiający  nie  przewiduje odzysku materiałów z rozbiórki:  
2. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru     
jakiekolwiek uszkodzenia elementów powstałe w czasie prowadzenia robót demontażowych, a 
nie wchodzących w zakres rozbudowy Sali sportowej. 
3. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym (tj. po sporządzeniu protokołu demontażu)    
wywiezie pozostałe materiały oraz gruz budowlany . Przekaże do utylizacji materiały, które nie   
nadają się do dalszego wbudowania . 
 
5.2. Roboty ziemne – wykopy dot. sali sportowej: 
- wykonanie wykopów 
- wywóz nadmiaru ziemi 
 
5.3 Roboty murowe w sali sportowej: 
- wykonanie fundamentów żelbetowych wylewnych 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych z ociepleniem styropianem             
12 cm z tynkiem systemowym na styropianie 
- wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjne z Porothermu 25 cm, tynk wap-cement. kat IV. 
- wykonanie ścian zewnętrznych murowane z Porothermu 30 cm, ocieplonych styropianem 12 
cm, 
- wykonanie wzmocnienia ścian zewnętrznych murowanych słupami żelbetowymi 
- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej w systemie FASROCK LL 15 cm fragmentu ściany 
zewnętrznej od strony budynku szkoły 
- wykonanie nadproży nad oknami i drzwiami L 19 
- wykonanie konstrukcji stropu nad salą drewnianą z elementów klejonych w klasie odporności 
ogniowej RE 30 
- wykonanie stropu Teriva I nad wc sali, magazynem sprzętu, pok. nauczyciela 
- wykonanie schodów zewnętrznych betonowych 
- wykonanie żelbetowej trybuny dla widowni  
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z elementów ceramicznych 
 

 

  
Przy wykonywaniu i odbiorze robót murów metodami tradycyjnymi obowiązywać będą 
następujące normy:  



Metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000,  PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000,  PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-7:2000, 
Metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10:2000,  
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne PN-B-14501:1990.  
 
 
5.4. Prace montażowe 

      - montaż okien  w sali sportowej z profili  aluminiowych, wypełnienie poliwęglanem  25 mm 
      - montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
     - montaż elementów drewnianych klejonych  stropu nad salą  
     - montaż płyt warstwowych  25cm pokrycie Sali  
       
 
      Materiały do robót montażowych; 
 
    -  Elementy drewniane klejone wg dokumentacji  
   - płyta warstwowa 25cm 
 - obróbki blacharskie  wraz z orynnowaniem  
 

 
5.5. Roboty tynkarskie sali sportowej i zaplecza : 
- wykonanie tynków ścian zewnętrznych  
- wykonanie tynków ścian wewnętrznych tynkiem wap-cem. Kat IV 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pom. wc i łazienkach na wys. 210 cm 

 
Wykonanie tynków cementowo –wapiennych na ściankach działowych  

 
 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich i okładzino wych    
  

 
- zaprawa tynkarska  
- płytki ceramiczne  
- zaprawa fugowa  

  
 

Narzędzia   
- kielnia  
- paca ,zacieraczka  
- łata tynkarska  
- szpachelka  
- poziomnica  

Normy : 
Przy wykonywaniu i odbiorze robót tynkarskich i okładzinowych obowiązywać będą następujące 
normy:  

 
Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku 
należy stosować piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na 
wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 2 wg PN-
79/B-06711.  
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998.  



Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.             
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad przedstawionych w punkcie 
3.3.1 normy PN-70/B-10100. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
 
Odbiór robót tynkarskich i okładzinowych  
 
Podstawę do odbioru tynków i okładzin stanowi stwierdzenie zgodności wykonania  z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić: pełną dokumentację wykonawczą, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, 
protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. Zgodność 
wykonania tynków lub okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki lub okładziny wykonane w sposób 
niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu i nie obniżają komfortu użytkowania. Protokół odbioru powinien zawierać: 
podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub 
okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  
 
5.6. Roboty malarskie sali sportowej: 
- malowanie ścian sali, szatni farbą emulsyjną  
- malowanie lamperii sali, szatni farbą olejną 
- malowanie zewnętrzne farbą fasadową akrylową 
- malowanie proszkowe metalowej balustrady widowni  
 
Pomalować farbą emulsyjną tynków  

 
Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
- prace na wysokościach należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem  
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach lejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)  
 stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru, 
-  nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związku chromu,  
ołowiu, fluatów. 
 

  



Malowanie farbami olejnymi : 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem, lub pistoletem  
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego 
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub 
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h 
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do   
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia – z farb  
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) – na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
- Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
- Przy wykonaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej” do „tłustej” (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia),  
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic 
syntetycznych,  
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotnie 
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu 
warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla – zgodny z przebiegiem słojów drewna. 

 
Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok  

 
Powłoki emulsyjne : 
Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i remulgację 
(rozmywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań łuszczenia. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych, lakiery :  
Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

 
Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarskich. 

 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze ≥ 
+5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
-  z farb emulsyjnych, silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- z farb olejnych i z żywic syntetycznych, lakierów  nie wcześniej niż po 14 dniach 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wcieranie i odporności na zmywanie wodą. 

 
Narzędzia :  

 
Pędzle, ławkowce, urządzenia do natryskowego nanoszenia farb, wałki malarskie  
 
Normy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/PN-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.   
 
 
 
 
 



 
5.7. Roboty posadzkarskie sali sportowej: 
- wykonanie izolacji cieplnej na gruncie z płyty XPS 10cm 
- wykonanie izolacji cieplnej na stropodachach styropianem 20 cm 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w poziomie z papy termozgrzewalnej 
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych na styropianie 
- wykonanie na sali podłogi systemowej INWEST SPORT FLEX z nawierzchnią DLW 
LINODUR SPORT 4 mm, wysokość systemu  9,14 cm 
- wykonanie na korytarzu podłogi   
 
5.8. Stolarka okienna i drzwiowa sali sportowej: 

- okna  w sali sportowej z profili aluminiowych wypełnione poliwęglanem 25 mm, niektóre 
uchylne, otwierane elektrycznie 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe 
- w ścianie  pożarowej drzwi pełne E160 
- drzwi wewnętrzne płytowe  
Całą stolarke wykonać w\g zestawienia.  
 
 
Odbiór stolarki okiennej i drzwiowej   
 
Odbiór całości stolarki okiennej i drzwiowej nastąpi poprzez sprawdzenie zgodności wykonania 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, poprzez sprawdzenie jakości 
wykonania i wykończenia wszystkich elementów, ich prawidłowego montażu, sprawności 
technicznej. 

 
Normy  
 
Zgodnie z projektem technicznym, wykazem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz 
obowiązującymi aprobatami technicznymi i certyfikatami zgodności wykonania. 
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